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EDITAL  
CONCORRÊNCIA Nº. 90006/2025  

PROCESSO Nº. 025929/2024 – SMO 
 

 
 
 

OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 
RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - 

RR. 
 
 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 4.795.511,00 
(quatro milhões, setecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e onze reais). 
 
 
Data da Concorrência e Horário da Disputa de Preços: 
04/06/2025 às 10:00 horas (horário de Brasília (DF) 

 
 

Critério de Julgamento das Propostas: Menor Preço  por Item. 

Modo De Disputa: Aberto/Fechado. 

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário 

Demais Informações: 

E-mail: concorrencia.pmbv@prefeitura.boavista.br 
Contato Telefônico: (95) 3621-1756/1748. 
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PREÂMBULO 

 
O MUNICÍPIO DE BOA VISTA – RR, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, 
inscrito no C.G.C./MF sob o nº 05.943.030/0001 – 55, com sede no Palácio 9 de Julho, situada na 
rua General Penha Brasil nº 1011, nesta cidade, torna pública a realização da licitação, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, cujo critério de julgamento das propostas será: 
MENOR PREÇO por ITEM, e o regime de execução ocorrerá por Empreitada por Preço 
Unitário, a ser realizada as 10h:00 min. (Horário de Brasília), no dia 04/06/2025, regida pela Lei 
Federal nº 14.133/2021, pelo Decreto Municipal nº 049/2024, pela IN SEGES/ME nº 73/2022, e 
demais condições fixadas neste instrumento convocatório.  
 
NESTA LICITAÇÃO SERÁ EXIGIDA GARANTIA DE PROPOSTA COMO REQUISITO 
DE PRÉ-HABILITAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NOS SUBITENS 6.1.2 A 6.1.9 DESTE 
EDITAL 
 

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 – A Concorrência será realizada em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, mediante 
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 
1.2 –A licitação será conduzida pelo (a) Agente de Contratação do Município de Boa Vista/RR, o(a) 
Sr. (a) FRANCISCO JHONATTAN DOS SANTOS TIMÓTEO, designado pelo Decreto 187/P, 
publicado no DOM nº 6324 de 04 de abril de 2025, com o auxílio da equipe de apoio Cláudio Gomes 
Cardoso, designado por meio Decreto nº 033/e, de 16 de abril de 2025, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos, por meio de Sistema Eletrônico 
www.gov.br/compras. 
 

2 – OBJETO 

 
2.1 O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos. 

2.2 A licitação será realizada em único item. 
 

3 – ÁREA SOLICITANTE 

 
Secretaria Municipal de Obras – SMO  
 

4 – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

 
4.1 – Cópia deste instrumento convocatório estará disponível nos sítios eletrônicos:   
www.gov.br/compras; http://transparencia.boavista.rr.gov.br/licitacoes;  e www.gov.br/pncp.  
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4.1.1 – Os licitantes e demais interessados deverão acompanhar o andamento da licitação e as devidas 
publicações nos sítios eletrônicos: www.gov.br/compras e www.gov.br/pncp; no Diário Oficial 
da União (DOU); Diário Oficial do Estado de Roraima – DOE, no Diário Oficial do Município 
de Boa Vista (DOM); e no Jornal Folha de Boa Vista https://www.folhabv.com.br; quando for 
o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 

4.2 – Qualquer pessoa é parte legítima para IMPUGNAR este Edital por irregularidade na aplicação 
da Lei nº 14.133/2021 ou para solicitar ESCLARECIMENTO sobre seus termos, devendo 
protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, de forma eletrônica, 
por meio do endereço eletrônico: concorrencia.pmbv@prefeitura.boavista.br.  

4.2.1- A inobservância do prazo legal citado no subitem 4.2 decairá o direito de impugnação e do 
pedido de esclarecimentos aos termos deste edital. 

4.3 - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no sítio eletrônico 
oficial (Diário Oficial da União (DOU); Diário Oficial do Estado de Roraima (DOE), no Diário 
Oficial do Município de Boa Vista (DOM); e no Jornal Folha de Boa Vista 
https://www.folhabv.com.br), quando necessário, e no chat de mensagens/quadro informativo do 
sistema compras.gov.br, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à 
data da abertura do certame. 

4.4 – As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

4.4.1 – A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo(a) Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 

4.5 – Quando o pedido de impugnação ou de esclarecimento se tratar especificamente de temas 
alheios a competência do(a) Agente de Contratação, ou seja, temas quanto as especificações técnicas 
ou vinculados ao Projeto Básico, este poderá encaminhar o referido pedido à Secretaria Demandante 
para que o mesmo se pronuncie acerca do questionamento, devendo respondê-lo no prazo 
preestabelecido. Caso não o faça, o certame será suspenso Sine-Die, até que os questionamentos 
sejam sanados. 

4.6 – Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

4.7 – O Município não se responsabilizará pelas impugnações e pedidos de esclarecimentos que 
forem apresentados em endereços diversos dos indicados no subitem 4.2 deste edital, e que por esta 
razão não foram apresentados dentro do prazo legal. 

 

5 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
5.1 – Poderão participar desta licitação: Pessoa jurídica; Consórcio de pessoas jurídicas; 
Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, que se enquadrem nos termos do art. 3º 
da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações; do ramo pertinente ao objeto licitado e que estejam 
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no 
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras); 

5.1.1 – Será admitida a participação de empresas em recuperação judicial, desde que amparadas em 
certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a respectiva está apta econômica 
e financeiramente a participar de procedimento licitatório; 
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5.1.2 - Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o 
terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

5.1.3 – O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros; 

5.1.4 – É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 
Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados; 

5.1.5 – A não observância do disposto no item 5.1.4 poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação; 

5.1.6 - Será concedido tratamento diferenciado e favorecido para as Microempresas - ME Empresas 
de Pequeno Porte-EPP, conforme as disposições constantes na Lei Complementar nº 123, de 2006 e 
do Decreto n.º 8.538, de 2015, desde que observado: 

a) se o valor estimado da licitação não ultrapassa a receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como Empresa de Pequeno Porte- EPP (art.4º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021);  

b) se as Empresas de Pequeno Porte - EPP, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não 
tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita 
bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte-EPP (art.4º, 
§2º, da Lei nº 14.133/2021).  

5.1.6.1 - Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor 
anual do contrato na aplicação dos limites previstos nas alíneas <a= e <b=, do item 5.1.6.  
5.1.7 - Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica: 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida 
lei; 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 
beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o 
limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei; 

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei; 

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 
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corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento 
mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 

k) cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de 
pessoalidade, subordinação e habitualidade. 

5.2 – Não poderá participar da presente licitação empresa: 

a) aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

b) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando 
a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

c) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 
técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela 
necessários; 

d) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

e) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 
civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, concorrendo entre si; 

g) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes 
nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

h) agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações 
que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, 
nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º, do artigo 9º, da Lei nº 14.133, de 
2021; 

i) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

j) Vedada a participação de cooperativas nessa licitação, visto que, pela natureza do serviço, há a 
necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e 
habitualidade; 

k) Pessoa(s) Física(s), conforme justificativa apresentada no item 4.8 do Projeto Básico (Anexo I 
deste edital). 

5.2.1 - O impedimento de que trata a alínea <d= será também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 
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aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado 
o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

5.2.2 - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa 
a que se referem as alíneas <b= e <c= poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva 
de agentes públicos do órgão ou entidade. 

5.2.3 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico; 

5.2.4 - O disposto nas alíneas <b= e <c= não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço 
que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 
contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

5.2.5 - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional 
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou 
jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea 
nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

5.2.6 - A vedação de que trata a alínea <h= estende-se a terceiro que auxilie a condução da 
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário 
ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

5.3 – A observância das vedações constantes no item 5.2, suas alíneas e subitens é de inteira 
responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

6.1 – Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 
lances e de julgamento. 

6.1.1 - Após a divulgação do edital nos meios eletrônicos, os licitantes encaminharão, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado 
neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

6.1.2 - Antes do cadastramento da proposta no sistema, o licitante deverá comprovar o recolhimento 
de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, nos termos do artigo 
58, da Lei nº 14.133/2021. 

6.1.3 - A garantia de proposta será de 1% (um por cento) do valor estimado da licitação, conforme 
disposto no item 8.1.1 do Projeto Básico (Anexo I deste edital).  

6.1.4 - O comprovante do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta deverá ser 
apresentado ao Agente de Contratação, por meio do endereço eletrônico 
concorrencia.pmbv@prefeitura.boavista.br assegurado o sigilo dos participantes da licitação, 
pela Administração. 

6.1.4.1 - O Agente de Contratação acusará o recebimento do comprovante, bem como manifestará a 
aceitação/rejeição do respectivo, por meio do mesmo endereço eletrônico utilizado para atendimento 
do subitem anterior. 
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6.1.4.2 - O Município não se responsabilizará pelos comprovantes que forem apresentados em 
endereço diverso do indicado no subitem 6.1.4 deste edital, e que por esta razão não foi apresentado 
antes do cadastramento da proposta no sistema. 

6.1.5 - A não comprovação do recolhimento da garantia de proposta ou sua rejeição impedirá a 
análise da proposta do licitante e consequentemente sua participação no certame, pelo não 
atendimento do requisito de pré-habilitação, conforme disposto no artigo 58, da Lei nº 14.133/2021. 

6.1.5.1 -  Será rejeitada a garantia de proposta que não atender as regras estabelecidas neste edital. 

6.1.6 -  Após a manifestação do Agente de Contratação acerca da aceitação da garantia apresentada, 
o licitante será considerado pré-habilitado, estará apto a cadastrar sua proposta e participar das 
demais fases do certame.  

6.1.7 - A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado 
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

6.1.8 - Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato 
ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

6.1.9 - A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o art. 96, §1º, 
da Lei nº 14.133/2021. 

6.2 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

6.2.1 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de sua 
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 
convocatório; 

6.2.2  - inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, e que está ciente 
da obrigatoriedade de declarar a superveniência de ocorrência impeditiva; 

6.2.3 – cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, que proíbe 
o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

6.2.4 - está ciente em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação; 

6.2.5 – observa os incisos III e IV, do artigo 1º e cumpre o disposto no inciso III, do artigo 5º, todos 
da Constituição Federal, que veda o tratamento desumano e degradante; 

6.2.6 - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; 

6.2.7 – cumpre a reserva de cargos prevista em Lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos 
previstas em outras normas específicas, quando cabíveis. 

6.3 - O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá declarar, 
ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre 
os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, sendo apto a usufruir do 
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tratamento diferenciado previsto nos artigos 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/2006, bem como 
de que não possui contratos com a Administração Pública cujo os valores somados extrapolem a 
receita bruta máxima admitida para enquadramento como empresa de pequeno porte.  

6.4 - A falsidade da declaração de que trata os itens 6.2 e 6.3 sujeitará o licitante às sanções previstas 
na Lei nº 14.133/2021, e neste Edital. 

6.6 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema, até a 
abertura da sessão pública. 

6.7 - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão 
pública e da fase de envio de lances. 

6.8 - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

6.9 - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

6.10 - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 
que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

6.11 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

6.11.1 – valor do item; 

6.11.2 – Descrição detalhada do objeto. 

6.11.3 – Demais elementos exigidos no Projeto Básico, se houver. 

6.12 -Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

6.12.1 - O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto 
para contratação. 

6.13 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução do objeto. 

6.14 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.15 - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 
últimos doze meses. 

6.16 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 
na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.17 - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o 
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
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6.17.1 - O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação(art. 90, §3º, e art. 155, VI, da Lei nº 14.133/2021). 

6.17.2 - A proposta que não apresentar o prazo de validade, será considerada válida por no mínimo 
60 (sessenta) dias. 

6.17.3 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

 

7 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES 

 
7.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital. 

7.2 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema, até a 
data e horário definidos no edital para abertura da sessão pública. 

7.3 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o (a) Agente de 
Contratação e os licitantes. 

7.4 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro. 

7.5 - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item; 

7.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

7.7 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.  

7.8 – A proposta e os lances deverão referir-se à integralidade do ITEM. 

7.9 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

7.10  - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 
ser de R$100,00 (cem reais). 

7.11 – O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

7.12– O procedimento seguirá o modo de disputa ABERTO e FECHADO.   

7.12.1 – Por se tratar de modo de disputa ABERTO e FECHADO, os licitantes apresentarão lances 
públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.12.1.1 – A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 
período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 
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7.12.1.2 - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo  

7.12.1.3 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer 
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12.1.4 - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e 
divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.13 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar.  

7.14 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.15 - No caso de desconexão com o(a) Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva 
da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances.  

7.16 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Agente de Contratação persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Agente de Contratação aos participantes, no 
sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.17 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.18 - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 
da fase fechada do modo de disputa ABERTO E FECHADO. 

7.18.1 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/2021, nesta ordem: 

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato 
contínuo à classificação; 

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente 
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta 
Lei; 

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 
trabalho, conforme regulamento; 

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 
controle. 

7.18.2 - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: 

a) empresas estabelecidas no Estado de Roraima; 

b) empresas brasileiras; 

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
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d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro 
de 2009. 

7.19 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o(a) Agente de 
Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

7.19.1 - Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de 
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo. 

7.19.2 - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 
Administração. 

7.19.3 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

7.19.4 - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 
processo licitatório. 

7.19.5 - O (a) Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo 
mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, envie, por meio do sistema, a proposta adequada ao último 
lance ofertado após a negociação realizada, e, se necessário, os documentos complementares.  

7.19.5.1 - É facultado ao (à) Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, por igual período previsto 
no item 7.20.5 do Edital. 

7.19.6 - A planilha de composição de preços indicando os quantitativos e custos unitários, bem como 
com o detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), 
quando couber, deverá ser encaminhada nos termos do item 7.20.4, com os respectivos valores 
readequados ao lance vencedor negociado, observadas as exigências contidas no Projeto Básico  
(ANEXO I – Edital) e os critérios de exequibilidade nos termos da Lei. 

7.19.7 - Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 
custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, 
o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentar Planilha por ele elaborada, com os 
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.20 - Após a negociação do preço, o (a) Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
8.1 – Encerrada a etapa de negociação, o(a) Agente de Contratação verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 
conforme previsto no artigo 14, da Lei nº 14.133/2021, demais legislações correlatas, e no item 5 e 
subitens do presente edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros, nos termos do artigo 
91, §4º, da Lei nº 14.1333/2021: 

a) SICAF;   
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral 
da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) 

8.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

8.3 - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o (a) Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

8.3.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

8.3.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 
(IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

8.3.3 - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição 
de participação. 

8.4 – Será desclassificada a proposta vencedora que, nos termos do artigo 59, da Lei nº 14.133/2021: 

a) contiver vícios insanáveis; 

b) não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 

c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde 
que insanável. 

8.5 - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, quando 
houver, o(a) Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação 
neste Edital e em seus anexos. 

8.6 – Será desclassificada a proposta vencedora que, nos termos do artigo 59, da Lei nº 14.1333/2021: 

a) contiver vícios insanáveis; 

b) não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico (Anexo I deste edital); 

c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde 
que insanável. 

8.7 – A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à 
proposta mais bem classificada. 

8.8 – O (a) Agente de Contratação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das 
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada. 

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 12 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02



 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC 
UASG 980301 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC 
Rua Gal. Penha Brasil, 1011 – Palácio 9 de Julho – Anexo I – São Francisco 

e-mail: concorrencia.pmbv@prefeitura.boavista.br  - Visite o nosso site: www.boavista.rr.gov.br 
CONTATO: (95) 3621-1756 

 

8.9 - A inexequibilidade só será considerada após diligência do(a) Agente de Contratação, que 
comprove: 

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

8.10 – Em contratação de obras e serviços de engenharia, além das disposições do subitem 8.9 e 
alíneas, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:  

a) Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global 
estimado; 

b) No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação 
do valor global estimado (art. 6º, LVI c/c art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021); 

c) No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
independentemente do regime de execução;  

d) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o 
valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

8.11 – Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 

8.12 – Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 
A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 
contratação; 

8.12.1 – O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 

8.12.2 – Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 
regime. 

8.13 – Quando houver necessidade, o (a)Agente de Contratação encaminhará a proposta adequada 
ao último lance ofertado na etapa de negociação pela arrematante e a planilha de composição de 
preços e demais solicitadas neste edital, à Secretaria Municipal demandante, para análise e 
parecer quanto a disposição dos preços e custos apresentados, considerando o atendimento das 
especificações do objeto, que determinará a aceitabilidade ou a recusa das mesmas, devidamente 
fundamentada. 

8.14 - A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
acompanhado em tempo real por todos os participantes. 

8.15 - Encerrada a fase de julgamento, após a verificação de conformidade da proposta, o (a) Agente 
de Contratação, verificará a documentação de habilitação do licitante conforme disposições neste 
edital. 
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9 – DA FASE DE HABILITAÇÃO 

 
9.1 – Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, 
exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento. (art. 63, inciso II, da Lei nº 
14.133/2021) 

9.2 - Serão exigidos para fins de habilitação, os documentos previstos no item 9 do Projeto Básico 
(anexo I deste Edital) necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar 
o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021. 

9.2.1 - A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 
econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF ou por registro 
cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência 
ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 

9.3 – Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para: 

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde 
que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;  

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 

9.3.1 - Na análise dos documentos de habilitação, o (a) Agente de Contratação poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

9.4 – No caso de participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida no 
Projeto Básico, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado. 

9.5 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou em fotocópias (nos 
termos do Art. 3º, II da Lei 13.726/2018), bem como os licitantes poderão solicitar à SMLIC nos dias que 
antecedem a abertura da sessão a certificação <Confere com original= das documentações apresentadas, 
reservando-se o direito de, a qualquer momento, exigir os originais para comparação e comprovação de sua 
autenticidade. 

9.6 - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação e as 
demais exigidas neste edital e anexos, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, 
sob pena de inabilitação (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

9.7 - Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível 
para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, 
sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização da obra e/ou do serviço, 
assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia, nos termos estabelecidos no Projeto Básico 
(ANEXO I deste edital). (art. 63, §2º, 3º e 4º, da Lei nº 14.133/2021)   

9.7.1 - O licitante que optar por realizar vistoria prévia deverá observar as informações constantes no item 
9.7 do Projeto Básico (anexo I deste edital), para realização do agendamento e adoção de demais atos 
necessários. 

9.7.2 - Caso o licitante opte por não realizar vistoria, deverá apresentar declaração formal assinada pelo seu 
responsável técnico ou por pessoa por ele indicada, que possua condições técnicas de se 
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responsabilizar pela execução dos serviços a serem contratados, acerca do conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades da contratação, conforme disposto no Projeto Básico (Anexo I deste edital). 

9.7.3 - Deverão ser observadas as demais regras constantes no Projeto Básico (Anexo I deste edital). 

9.8 - A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

9.8.1 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

9.8.2 - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção 
ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 
3/2018, art. 7º, caput). 

9.8.3 - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

9.8.4 - A verificação pelo(a) Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

9.9 - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser enviados 
por meio do sistema, em formato digital, no prazo MÍNIMO, DUAS HORAS, a contar da convocação do 
(a) Agente de Contratação. 

9.9.1 - É facultado ao (à) Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, por igual período previsto no item 9.9 do 
Edital. 

9.10 - A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação 
ao licitante vencedor. 

9.10.1 - Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico somente serão 
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais 
bem classificado. 

9.11 - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o (a) Agente de Contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.9. 

9.12 - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 
proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

9.13 – Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com 
o número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, observando-se ainda o seguinte: 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, 
ou; 
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, 
exceto quanto à Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas, por constar no corpo das certidões supra, serem válidas para 
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matriz e filiais, assim como quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante 
tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento 
comprobatório de autorização para a centralização, ou; 
c) se o licitante for à matriz e o executor do objeto for à filial, os documentos deverão ser 
apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente. A mesma situação fica 
configurada quando o licitante for à filial e o executor do objeto for a matriz, observando-se o 
disposto na alínea <a= deste item, quanto à centralização de recolhimentos dos encargos; 
d) serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles 
documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.14 – O Agente de Contratação encaminhará os documentos de habilitação referentes à qualificação 
técnica à Secretaria Municipal de Obras – SMO, para análise e parecer das exigências técnicas 
dispostas no item 9.3 do Projeto Básico (Anexo I deste Edital). 
9.14.1 - Após a manifestação da Secretaria demandante, o (a) Agente de Contratação fará a 
conferência das demais documentações e procederá com o julgamento da fase habilitatória. 
9.15 - Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado 
vencedor. 
 

10 – DOS RECURSOS 

10.1 – Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei nº 14.133/2021 caberá a 
interposição de recurso, no prazo de 03(três) dias úteis, contado da data de intimação ou da 
lavratura da ata, em face de (artigo 165, da Lei nº 14.1333/2021):  

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro 
cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

b) julgamento das propostas; 

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

d) anulação ou revogação da licitação; 

e) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 

10.1.1 - Caberá o pedido de reconsideração, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de 
intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. 

10.2 – Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 
ou inabilitação do licitante, serão observadas as seguintes disposições: 

10.2.1 - Qualquer licitante poderá, no prazo de até 30 minutos, de forma imediata, após o término 
do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do 
sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior 
autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.  

10.2.2 -  As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no 
sistema, no prazo de 03(três) dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da 
ata de habilitação ou inabilitação. 

10.2.3 - A apreciação do recurso dar-se-á em fase única.  
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10.3 Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no 
prazo de 03(três) dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição 
do recurso. 

10.4 - O recurso de que trata o subitem 10.1 e alíneas deste edital será dirigido à autoridade que 
tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo 
de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a 
qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

10.5 - Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses, o 
qual deverá solicitar os respectivos por meio do endereço eletrônico: 
concorrencia.pmbv@prefeitura.boavista.br.  

10.6- O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser 
aproveitados. 

10.7 – O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente, nos termos do artigo 168 da Lei nº 
14.133/2021. 

10.8. Da aplicação das sanções previstas no item 16.2 deste edital caberá recurso, conforme disposto 
nos subitens 16.12 e 16.13.  

 

11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
11.1 – Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o 
processo licitatório será encaminhado à autoridade máxima do órgão ou entidade demandante 
responsável pela contratação para adjudicar o objeto e homologar a licitação (artigo 71, inciso IV, 
da Lei nº 14.1333/2021 c/c artigo 25, inciso V, e art. 66, ambos do Decreto Municipal nº 049/2024). 
11.2 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 

12 – DO CONTRATO  

 

12.1 Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, a Secretaria 
demandante convocará o adjudicatário para assinatura do contrato, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
conforme estabelecido no Projeto Básico (anexo I deste edital), sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e em outras legislações 
aplicáveis. 

12.1.1 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante 
solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 
apresentado seja aceito pela Administração.  

12.1.2 - Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato ou não aceitar ou não retirar 
o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser 
convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a contratação ou instrumento 
equivalente, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, e em outras legislações aplicáveis. 
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12.1.3 - Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 12.1.2, a 
Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital de 
licitação, poderá: 

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à 
obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço ou inferior ao desconto do adjudicatário; 

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a 
ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

12.1.4 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento 
total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda 
da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação. 

12.1.4.1 - A regra do item 12.1.4 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma 
da alínea <a=, do item 12.1.3. 

12.1.5 - Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a 
contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão 
contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos subitens 12.1.2 e 12.1.3.  

12.2 - Será admitida a subcontratação do objeto contratual, nos limites e condições estabelecidos no 
item 17.5, do Projeto Básico  (Anexo I deste edital) 

12.2.1 - A subcontratação parcial apenas será aceita com prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE, respeitando o limite máximo de até 30% (trinta por cento) do valor total, sob 
pena de extinção. 

12.3 - A vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de emissão da 
Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado nos termos do art. 105 
da lei 14.133/21, sendo este encerrado a partir da emissão do termo de recebimento definitivo da 
obra, conforme  consta no item 11.4 do Projeto Básico (Anexo I deste edital). 

12.4 - Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 
gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. (art. 48, 
parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021). 

12.5 - Deverão ser observadas as demais regras constantes no Projeto Básico (Anexo I deste edital) 
e na minuta de contrato (Anexo II deste edital).  

 

13 – DA GARANTIA DO CONTRATO  

13.1 - Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 
14.133/2021, no percentual e condições descritas no item 10 do Projeto Básico (Anexo I deste edital) 
e nas cláusulas do contrato (anexo II deste edital); 

13.2 - A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua 
extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente. 
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14 – EXECUÇÃO DO OBJETO/ GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
14.1 - A execução dos serviços será iniciada em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão da 
Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE;  

14.2 -  O prazo de execução do objeto será de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado nos termos 

do art. 115 da Lei 14.133/21. 

14.3 – As atividades de gestão e de fiscalização dos contratos deverão ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática e exercidas por agentes públicos, por equipe de fiscalização ou por 
agente público único, de acordo com a complexidade da contratação, assegurada a distinção das 
atividades, conforme regras estabelecidas no Projeto Básico (Anexo I, deste edital) e na minuta do 
contrato(anexo II, deste edital). 

 

15 – PAGAMENTO 

 
15.1 – O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado conforme as 
formas, condições e prazos estabelecidos no ITEM 12 do Projeto Básico (Anexo I, deste Edital). 

 

16 - DO REAJUSTE 

16.1 - Os preços apresentados na proposta  serão fixos e irreajustáveis, salvo na hipótese de o prazo 
de execução da obra/serviços exceder a 12 (doze) meses, contados da data da elaboração do 
orçamento estimado – 20 de maio 2024 (art. 25, § 7°, da lei 14.133/21); 

16.2- Após o interregno de um ano, os preços poderão ser reajustados, se houver solicitação ou 
ressalva ao direito de reajuste pelo contratado, até antes da celebração do aditamento de vigência, 
sendo considerado o silêncio como renúncia ou preclusão lógica; 

16.3 - Em caso de solicitação de reajuste pelo contratado, os preços iniciais serão reajustados, 
mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional da Construção Civil –INCC, da 
Fundação Getúlio Vargas, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade; 

16.4 - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a 
ser determinado(s) pela legislação então em vigor; 

16.5 - . Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo; 

16.6 -. O reajuste será realizado por apostilamento, sem obrigatoriedade de remessa dos autos para 
consulta jurídica à Procuradoria Geral do Município. 

16.7 – Deverão ser observadas as demais regras estabelecidas no Projeto Básico (Anexo I, deste 
edital) e na minuta do contrato(anexo II, deste edital). 
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17 – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 – O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pela prática das 
infrações dispostas no artigo 155, e incisos, da Lei nº 14.133/2021; 

17.2 - Serão aplicadas, ao(s) responsável(eis) pelas infrações administrativas, garantida a prévia 
defesa, as seguintes sanções, observados os dispositivos contantes no §1º, do artigo 156, da Lei nº 
14.133/2021, e sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar; 

17.3 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados à Administração; 

17.4 – Na aplicação das sanções serão observadas: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 

17.5 - A sanção de multa, não poderá ser inferior a 0,5%(cinco décimos por cento) nem superior a 
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e será aplicada ao responsável por qualquer das 
infrações administrativas previstas no artigo 155, da Lei nº 14.1333/2021; 

17.5.1 - No caso de infrações cometidas na fase licitatória, para aplicação da sanção de multa serão 
observados os percentuais definidos no item 17.5 e na Lei nº 14.133/2021, levando em consideração 
o princípio da razoabilidade;  

17.5.2 – Nos demais casos, para a aplicação de sanção de multa, serão observados os percentuais 
estabelecidos pela autoridade máxima do órgão ou entidade demandante, discriminadas no item 17, 
do Projeto Básico (Anexo I deste edital), bem como a regra estabelecida no item 17.5 e o princípio 
da razoabilidade; 

17.6 - Na aplicação da sanção de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação; 

17.7 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa; 

17.8 – A sanção de advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa 
discriminada no inciso I, do artigo 155, da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição 
de penalidade mais grave; 

17.9- A sanção  de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, do caput, do art. 155, da Lei nº 
14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 
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responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 
Município de Boa Vista/RR, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;  

17.10 - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável 
pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII, do caput, do art. 155 da 
Lei nº 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI 
e VII, do caput, do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção 
de impedimento de licitar e contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) 
anos e máximo de 6 (seis) anos;  

17.11 - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar 
e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, 
que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 
provas que pretenda produzir;  

17.12 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua 
decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos; 

17.13 - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, 
e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento; 

17.14 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente; 

17.15 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente; 

17.16 - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.1333/2021ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na 
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei; 

17.17 - A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 14.133/2021 
ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 
jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa 
jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 
obrigatoriedade de análise jurídica prévia; 

17.18 - No caso de aplicação de sanção de impedimento de contratar ou de declaração de 
inidoneidade enquanto ainda em curso prazo decorrente de sanção anteriormente imposta importará 
no somatório dos períodos, não sendo admitido qualquer tipo de compensação ou redução, exceto 
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nos casos de reabilitação nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. (art. 133, § 4º do Decreto 
Municipal nº 049/2024); 

17.19 - Será admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente, com o disposto nos incisos I ao V, do artigo 163, 
da Lei nº 14.133/2021; 

17.20 - A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, 
exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento 
de programa de integridade pelo responsável;  

17.21 - Ficará a cargo da SMLIC a abertura de processo para fins de apuração e aplicação das sanções 
cabíveis, nos casos de infrações cometidas pelos licitantes, na fase de licitação, observadas as regras 
contidas no art.155 ao 163, da Lei nº 14.133/2021 c/c o art. 133, §6º, do Decreto Municipal nº 
049/2024;  

17.21.1 - Nos demais casos, caberá à autoridade máxima do órgão ou entidade demandante  realizar 
todo o procedimento para abertura de processo para apuração e aplicação das penalizações previstas 
em Lei. 

17.22 - A SMLIC e a autoridade máxima do órgão ou entidade demandante, no prazo máximo 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, deverão informar e manter atualizados 
os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep). (art. 
161 da Lei nº 14.1333/2021 c/c art. 133, §3º, do Decreto Municipal nº 049/2024); 

17.23 -  Deverão ser observadas as demais regras estabelecidas no Projeto Básico (Anexo I deste 
edital) e na minuta do contrato (Anexo II deste edital). 

 

18 – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
18.1   Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no art. 
124, da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores; 
18.2   A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos e su-
pressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, e, no caso particular de 
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acrés-
cimos, em conformidade com o art. 124, inciso I, e suas alíneas, c/c com os art. 125 e 126 da Lei nº 
14.133/2021. 
 

19 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
19.1 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 
inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis 
e penais cabíveis. 

19.2 – Toda a documentação apresentada neste instrumento convocatório e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se 
omita em outro será considerado especificado e válido. 
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19.3 – O(a) Agente de Contratação, no interesse da administração, poderá adotar medidas saneadoras 
durante o certame e, em especial, na sessão da Concorrência, relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, 
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto nos incisos I 
e II do art. 64, da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

19.3.1 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento referente as propostas de preços e os documentos de habilitação, o seu 
reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24h (vinte e 
quatro horas) de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.  

19.3.2 – Se houver solicitação de documentos em diligências, deverão ser apresentados via sistema. 

19.3.3 – O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a 
desclassificação da proposta. 

19.4 – A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e 
condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que 
disciplinam a matéria. 

19.5 – A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de conveniência e oportunidade, derivadas de fato 
superveniente devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade insanável, de ofício ou por 
provocação de terceiros mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado na SMLIC para 
conhecimento dos participantes da licitação.  

19.6 – Qualquer modificação no presente edital será divulgada pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

19.7 – Em casos de equívocos de digitação no texto do presente edital ou em seus anexos, será 
publicado um adendo retificador e/ou esclarecedor, contendo as devidas correções para melhor 
compreensão dos licitantes, evitando possíveis desentendimentos. 

19.8 – Fica o licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas 
as condições estabelecidas neste edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como 
elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste. 

19.9 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo(a) Agente de Contratação. 

19.10 - O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E em caso 
de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o 
processo, prevalecerá as deste Edital. 

19.11- Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 

19.12 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC 
UASG 980301 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC 
Rua Gal. Penha Brasil, 1011 – Palácio 9 de Julho – Anexo I – São Francisco 

e-mail: concorrencia.pmbv@prefeitura.boavista.br  - Visite o nosso site: www.boavista.rr.gov.br 
CONTATO: (95) 3621-1756 

 

19.13 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.14 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

19.15 – Fica eleito o foro da Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, para solucionar quaisquer 
questões oriundas desta licitação. 

19.16 – Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 
a) Anexo I – Projeto Básico e seus Anexos; 
b) Anexo II- Minuta Contratual 
c) Anexo III – Modelo Proposta de Preço. 

DATA CONSTANTE NO SISTEMA. 
 
 

Elaborado: 
Assinatura Eletrônica 

Elton de Azevedo Salvador 
Técnico/SMLIC 

Mat. 44332 

Ratificado: 
Assinatura Eletrônica 

Edimir Alvares Ribeiro Neto 
Secretário Municipal de Licitações e 

Compras/SMLIC 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO 
 

Secretaria Municipal de Obras – SMO 
                       Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São 

Francisco Contatos: (95) 3621-4418/3621-4403 
 

PROJETO BÁSICO 020/2024 
 

1 DA INTRODUÇÃO 

 

1.1  Em cumprimento ao artigo 6°, inciso XXV, da Lei n° 14.133/21, elaboramos este 

Projeto Básico para que seja realizada a contratação de empresa especializada em obras e 

serviços de engenharia, por meio de licitação, para execução da obra de PAVIMENTAÇÃO 
DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR, do tipo Menor Preço em 

Regime de Empreitada por Preço Unitário. 

1.2  O Projeto Básico foi elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, obtidos como referência os custos unitários dos sistemas SINAPI/SICRO e 

PESQUISA DE MERCADO, com o intuito de assegurar a viabilidade técnica e financeira do 

empreendimento.  

1.3  Visa, ainda, a possibilitar a avaliação do custo e a definição dos métodos e dos prazos 

de execução, através de orçamento detalhado, fundamentado em quantitativos propriamente 

avaliados. 

1.4 Critério de Julgamento: As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço, 

conforme art. 33, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

1.5 Regime de Execução: Empreitada por preço unitário. 

1.6 Prazo de execução: O prazo de execução do objeto será de 90 (noventa) dias, podendo 

ser prorrogado nos termos do art. 115 da Lei 14.133/21. 

1.7 Valor estimando: 

Valor Total: R$ 4.795.511,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e 

onze reais). 

1.8 O código CATMAT/CATSERV da referida obra é: 

ITEM CATSERV DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
1 1406 PAVIMENTACAO ASFALTICA M 1.272,57 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO 
 

Secretaria Municipal de Obras – SMO 
                       Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São 

Francisco Contatos: (95) 3621-4418/3621-4403 
 

2 DO OBJETO 

 

2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 

RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR, conforme Planilha 

Orçamentária, Cronograma Físicos Financeiro, Memorial Descritivo, Composição Analítica do 

BDI, Composição Analítica de Leis Sociais, Composições de Custos Unitário e Projetos 

Técnicos de Arquitetura e Engenharia, que passam a ser parte integrante deste Projeto Básico. 

2.2.    Dadas as características dos serviços a serem executados, os mesmos classificam-se como 

serviços especiais de engenharia, conforme art. 6º, inciso XXI, alínea “b”.  

2.3.   O presente objeto contempla a execução de serviços nos seguintes locais: 

 

 
 

3 DA JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 

3.1 A Prefeitura Municipal de Boa Vista, em sintonia com os mais justos anseios dos seus 

munícipes, vem envidando todo o seu empenho no sentido de dotar o seu município de 

eficientes instrumentos de infraestrutura onde mostrem referenciais de desenvolvimento 

continuado em benefício da população, como no caso do presente projeto de intervenções de 

qualificação viária no perímetro urbano do município de Boa Vista-RR. 

3.2 A dificuldade de locomoção e de acessibilidade dos moradores ocasionada pela má 

qualidade do piso natural ou da má qualidade do pavimento existente que, em muitos períodos 

do ano ficam praticamente intransitáveis em face da temporada de chuvas, acumulando lama, 

lixo e permitindo o avanço da vegetação rasteira sobre as áreas carroçáveis, tornando os 

ITEM RUAS TRECHOS BAIRRO:

1 R. LAGOA NOVA R. SANTANA DO SERIDO X AV. SÃO FERNANDO SAID SALOMÃO

2 R. JUCURUTU R. SANTANA DO SERIDO X AV. SÃO FERNANDO SAID SALOMÃO

3 R. SANTANA DO SERIDO R. JUCURUTU X R. LAGOA NOVA SAID SALOMÃO

4 AV. SÃO FERNANDO R. LAGOA NOVA X RUA MACAU SAID SALOMÃO

RELAÇÕES DE RUAS
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caminhos muitas vezes intransitáveis. Quando de tempos excessivamente secos, no verão, a 

poeira passa a ser o vilão, impregnando as residências e provocando dificuldades respiratórias. 

3.3 Além disto, a maioria das vias contempladas no projeto não dispõe de passeios para 

pedestres, tornando-as inacessíveis a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A situação 

existente penaliza áreas carentes tornando-as ainda mais degradadas. 

3.4 As melhorias propostas no projeto permitirão maior conforto aos munícipes em seus 

deslocamentos, maior integração territorial, melhoria significativa para na segurança, a redução 

do índice de doenças transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso ou 

pelo acúmulo de poeira verificada durante o período seco. 

3.5 Diante o exposto, a Prefeitura Municipal de Boa Vista considera importante oferecer 

esta infraestrutura de pavimentação, urbanização e sinalização de vias, utilizando soluções que 

permitem o deslocamento com fluidez pelo sistema de transporte urbano e a acessibilidade, bem 

como o acesso a todos os cidadãos a infraestrutura técnica e social, indo ao encontro da redução 

das desigualdades sociais.  

3.6 Desta forma, o Município de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Obras, 

objetiva, com este projeto, custeado pelo Convênio Nº 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV 

firmado entre Prefeitura Municipal de Boa Vista-RR e o Ministério das Cidades, levar aos 

munícipes um sistema viário de qualidade, bem como a modificar e valorizar as áreas do 

município de Boa Vista-RR, melhorando em geral a vida da população. 

 

4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
4.1 Os serviços deverão ser executados nos termos do Memorial Descritivo, Especificações 

Técnicas, Planilhas Orçamentárias e demais anexos, que passam a ser parte integrante deste 

Projeto Básico. 

4.2 Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, atendidas as 

condições previstas no artigo 15 da Lei nº 14.133/21 e no presente Projeto Básico, desde que 

observadas: 

4.2.1 comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados;  
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4.2.2 indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação 

perante a Administração; 

4.2.3 admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada 

consorciado;  

4.2.4 impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um 

consórcio ou de forma isolada;  

4.2.5 responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na 

fase de licitação quanto na de execução do contrato.  

4.3 Antes da celebração do contrato a licitante declarada vencedora deverá promover a 

constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no subitem “4.2.1”. 

(art. 15, §3º, da Lei nº 14.133/2021) 

4.4 Não haverá limitação do número máximo de empresas consorciadas.  

4.5 A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou 

entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, 

no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica apresentados pela 

empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou 

o contrato. 

4.6 Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em 

favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do 

consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, 

serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica: 

4.6.1 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências 

atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa 

de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos 

especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências 

atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas; 

4.6.2 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências 

atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos 

de atuação, inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de 

natureza predominantemente intelectual. 
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4.6.3 Na hipótese do art. 67 § 10 da Lei nº 14.133/2021, para fins de comprovação do 

percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou 

da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição 

do consórcio. 

4.7 Será vedada a participação de cooperativas nessa licitação, visto que, pela natureza 

do serviço, há a necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como 

de pessoalidade e habitualidade. 

4.8 Não será permitida a participação de pessoas físicas nessa licitação, devido a 

contratação exigir estrutura mínima, como equipamentos, instalações, equipe de profissionais 

e corpo técnico para a execução do objeto, os quais são incompatíveis com a natureza 

profissional da pessoa física, conforme demonstrado no estudo técnico preliminar (Instrução 

Normativa SEGES/ME nº 116/2021). 

4.9 Será admitida a participação de Microempresas-ME e Empresas de Pequeno 
Porte- EPP e concedidos os benefícios constantes no artigo 4º, caput, da Lei nº 14.133/2021 e 

nos artigos 42 a 49, da Lei Complementar nº 123/2006. 

4.9.1 A obtenção de benefícios a que se refere o item 4.9. fica limitada às microempresas e 

às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não 

tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a 

receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

4.9.2 Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor 

anual do contrato na aplicação dos limites previstos no item 4.9.1. 

4.9.3 A licitante deverá apresentar declaração de que não tenha celebrado contratos com a 

Administração pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para 

fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

 

5           DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 As despesas decorrentes com a contratação do objeto deste Projeto Básico ocorrerão por 

conta da seguinte dotação orçamentária: 
Unidade Orçamentária: 020901 

Funcional Programática: 15.451.0039.2120 
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Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 
Valor da Contrapartida: R$ 9.592,00 (nove mil e quinhentos e noventa e dois reais). 

Fonte: RECURSO PRÓPRIO (1.500.000) 
Valor de Repasse do Convênio: R$ 4.785.919,00 (quatro milhões, setecentos e oitenta e cinco 

mil, novecentos e dezenove reais). 

Fonte: CONVÊNIO 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV (1.700.000) 

Valor Total: R$ 4.795.511,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e 

onze reais). 

 

6 DO VALOR ESTIMADO 

6.1 De acordo com o levantamento dos serviços a serem executados, relacionados na 

Planilha Orçamentária, considerando os materiais, mão-de-obra com leis sociais e trabalhistas, 

transporte, alimentação, uniformes, EPI (Equipamento de Proteção Individual) e BDI 

(Beneficio e Despesas Indiretas), o valor estimado para obras/serviços objeto deste Projeto 

Básico é R$ 4.795.511,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e onze 

reais). 

7 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

7.1 Durante a execução do objeto, a CONTRATADA deverá: 

7.1.1 Executar as atividades descritas no orçamento básico e especificações técnicas dentro 

do prazo estabelecido pelo cronograma físico-financeiro, sob pena das sanções legais; 

7.1.2 Respeitar rigorosamente a legislação vigente, em especial: 

a) Às normas e especificações constantes do Edital, no presente Projeto Básico, no 

Memorial Descritivo, nas Especificações de Técnicas e nos Projetos Técnicos de Engenharia; 

b) Às normas da ABNT; 

c) Às disposições legais da União, do Governo do Estado de Roraima e do Município de 

Boa Vista; 

d) Aos regulamentos das empresas concessionárias do Estado de Roraima; 

e) Às prescrições e recomendações dos fabricantes dos equipamentos; 

f) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 
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g) Às normas e legislações ambientais vigentes; 

h) Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

7.1.3 Apresentar à FISCALIZAÇÃO as licenças necessárias conforme legislação vigente; 

7.1.4 Fazer visita técnica ao local dos serviços acompanhado da FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE, antes de apresentar quaisquer boletins de medições; 

7.1.5 Apresentar, anexo às medições, os seguintes elementos: relatório fotográfico; diário de 

obras atualizado, contendo a descrição detalhada de efetivo de funcionários da 

CONTRATADA  locado na obra; relação de equipamentos e informação do tempo, indicando, 

em caso de chuva, a hora do início e do seu término; memória de cálculo detalhada de todos os 

itens objeto da medição; planta iluminada indicando os serviços contemplados na respectiva 

medição, com todas as medidas necessárias e de acordo com a planilha de medição; 

7.1.6 FORNECER e fiscalizar a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), 

equipamentos de proteção coletiva (EPC) e uniformes; 

7.1.7 Devolver à FISCALIZAÇÃO e/ou aplicar mediante autorização por escrito, quaisquer 

materiais, equipamentos e/ou serviços passíveis de reutilização; 

7.1.8 Solicitar previamente junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, o 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LICENÇA DE INSTALAÇÃO), conforme legislação em 

vigor, de responsabilidade e ônus da empresa CONTRATADA. O Licenciamento Ambiental 

será obrigatório e condicionante a ordem de serviços, a qual deverá ser apresentada junto à 

Secretaria Municipal de Obras; 

7.1.9 Apresentar junto à Secretaria Municipal de Obras “PLANO DE GERENCIAMENTO 
DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL”, aprovado previamente pela SEMMA, tal 

exigência é obrigatória para a emissão da ordem de serviço, conforme o Art. 40, § 4º c/c Art. 

55, § 6º, da Lei Municipal nº 2.004/2019; 

7.1.10 Fornecer os materiais e/ou serviços conforme as exigências específicas no Projeto 

Básico, em perfeitas condições de utilização; 

7.1.11 Substituir os materiais e/ou serviços do objeto fornecido que se apresentarem em 

desacordo com as características e especificações exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE; 

7.1.12 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, 

prestando todos os esclarecimentos necessários, atendendo às reclamações formuladas e 

cumprindo todas as orientações da mesma, visando fiel desempenho do serviço; 
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7.1.13 Manter durante todo o período de vigência do presente contrato todas as condições que 

ensejaram a sua habilitação; 

7.1.14 Efetuar imediata correção das deficiências apontadas pela contratante com relação à 

execução dos serviços e/ou aquisição dos materiais contratados; 

7.1.15 Entregar os serviços e/ou materiais do objeto do projeto no local especificado neste 

instrumento, em conformidade com as especificações constantes no Projeto Básico e preço 

determinado na proposta e na quantidade solicitada pela CONTRATANTE; 

7.1.16 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE para representá-lo durante o período de 

execução do Contrato; 

7.1.17 Retirar a Nota de Empenho emitida pela Secretaria Municipal de Economia, 

Planejamento e Finanças (SEPF), advinda da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 

contados a partir da comunicação realizada pela CONTRATANTE; 

7.1.18 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 

atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 

7.1.19 As metas físico-financeiras, projetos, locais de execução, não podem ser alteradas em 

hipótese alguma, sem a expressa e escrita anuência da CONTRATANTE; 

7.1.20 Instalar e manter em bom estado de conservação, a placa de identificação da obra, sendo 

o local definido pela FISCALIZAÇÃO; 

7.1.21 As empresas reunidas em consórcio e vencedora do certame, deverá apresentar à 

CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, o ato de constituição e registro do 

consórcio;   

7.1.22 Qualquer alteração na composição do consórcio, inclusive quanto à indicação da 

empresa líder, deverá ser previamente autorizada pela CONTRATANTE, a fim de se verificar 

se permanecem válidas as condições de habilitação do consórcio, não se admitindo a inclusão 

posterior de empresa que não seja uma de suas componentes originais; 

7.1.23 Demais obrigações estão expressas no “Memorial Descritivo e Especificações 

Técnicas”, que é parte integrante deste Projeto Básico, além das previstas em contrato. 

7.1.24 Permitir livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto 

contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle 

interno e externo, em atendimento Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33 de 2023. 

7.2 Caberá à CONTRATANTE: 
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7.2.1 Emitir através do setor competente, a Ordem de Serviço, devendo fazê-lo em no máximo 

10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato; 

7.2.2 A Ordem de Serviço só será emitida após a CONTRATADA apresentar a Licença 
de Instalação prevista no subitem “7.1.8”; e o Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Construção Civil previsto no subitem “7.1.9”; 
7.2.2.1 Caso a Licença de Instalação não esteja pronta, o prazo de emissão da Ordem de Serviço 

estabelecido no subitem 7.2.1, excepcionalmente, poderá ser prorrogado, desde que esteja 

devidamente comprovado que a CONTRATADA deu entrada no pedido da Licença de 

Instalação emitida pela SEMMA; 

7.2.3 Promover, por intermédio do fiscal indicado, a fiscalização, acompanhamento, 

conferência e avaliação da execução dos serviços objeto do Projeto Básico; 
7.2.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA, no que concerne a execução dos serviços; 

7.2.5 Observar se durante a vigência do Contrato estão sendo mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Projeto Básico; 

7.2.6 Providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da 

Obra/Serviços; 

7.2.7 Permitir aos funcionários da CONTRATADA, devidamente credenciados, 

encarregados da prestação dos serviços objeto deste Projeto Básico, completo e livre acesso aos 

locais da execução dos serviços, possibilitando-lhes executá-los e procederem às verificações 

técnicas necessárias; 

7.2.8 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 

corretivas por parte da CONTRATADA; 

7.2.9 Comunicar prontamente à CONTRATADA toda e qualquer anormalidade verificada 

que interfira na execução dos serviços, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil; 

7.2.10 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a Cláusula Décima Segunda 

deste Projeto Básico; 

7.2.11 Estarão disponíveis na página oficial eletrônica da Prefeitura Municipal de Boa Vista 

(https://boavista.rr.gov.br/) os arquivos digitais contendo o conjunto de projetos de engenharia 
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e arquitetura, bem como especificações técnicas, planilhas e demais anexos objeto desta 

licitação. 

7.2.12 Permitir o livre acesso aos servidores do órgão CONCEDENTE e dos órgãos de controle 

interno e externo, a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informações referentes 

ao Convênio ora firmado, bem como aos locais de execução do respectivo objeto, em 

atendimento a Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33 de 2023; 

7.2.13 Facilitar a supervisão e a fiscalização do órgão CONCEDENTE, permitindo-lhe efetuar 

acompanhamento in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os documentos 

relacionados com a execução do objeto do Convênio, especialmente no que se refere ao exame 

da documentação relativa à licitação realizada e ao contrato celebrado. 

8 DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

8.1 Será exigida do licitante a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de 

proposta, como requisito de pré-habilitação. 

8.1.1 A garantia de proposta será 1% do valor estimado para a contratação. 

8.1.2 A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

8.1.3 Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o 

contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

8.1.4 A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o art. 96, §1º, 

da Lei nº 14.133/2021. 

8.2 A proposta de preços da LICITANTE deverá atender aos requisitos descritos no 

presente Projeto Básico. 

8.3 A PROPOSTA DE PREÇO será elaborada considerando-se que as obras serão 

executadas pelo regime de Empreitada por Preço Unitário e serão apresentadas digitalmente, 

identificadas com a Razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e 

endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do 

proponente ou de seu representante legal, CPF, RG e cargo na empresa, devidamente assinados 

pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e responsável(eis) técnico (s) do item 9.3.3.  O valor 

total da proposta de preços, será apresentado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, 

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.166450/2025

 855 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 8849A58EB
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DENISON ALMEIDA DE SOUZA  EM 04/04/2025 14:01:11
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FELIPE DE SOUZA MENEZES  EM 04/04/2025 14:39:16

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 34 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO 
 

Secretaria Municipal de Obras – SMO 
                       Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São 

Francisco Contatos: (95) 3621-4418/3621-4403 
 

com apenas 02 (duas) casas decimais, prevalecendo, em caso de discrepância, o valor por 

extenso; 

8.4 Se o preço unitário e o preço global indicados pela empresa LICITANTE não 

corresponderem entre si, apenas o preço unitário será considerado, e o total será corrigido de 

forma a conferir com aquele (preço unitário), considerando-se para a Proposta o valor corrigido.  

Ocorrendo divergências entre os preços do Orçamento Detalhado e do Cronograma Físico-

financeiro serão considerados os primeiros; 

8.5 Caso haja divergência entre o custo unitário (Preço unitário sem BDI) apresentado na 

Planilha Orçamentária e aquele apresentado na composição de custos unitários ambos da 

LICITANTE, prevalecerá sempre esse último; 

8.6 O critério de julgamento será por Menor Preço, sob regime de execução de 

Empreitada por Preço Unitário; 

8.7 No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução das 

obras/serviços. O preço proposto considerará a totalidade dos custos e despesas do objeto do 

presente Projeto Básico e todas as despesas com instalação do canteiro de obra, mobilizações e 

desmobilizações de instalações provisórias, limpeza final da obra, sinalização, energia, água, 

esgoto, mão de obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e 

sociais, todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, fretes, remuneração, despesas 

fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Projeto 

Básico, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto da licitação, inclusive alvará de 

construção e, se necessário o alvará de demolição. Nenhuma reivindicação para pagamento 

adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação do objeto da licitação; 

8.8 Apresentada a proposta de preços, a omissão de qualquer despesa necessária à perfeita 

execução da obra proposta será interpretada como existente ou incluída nos preços, não 

podendo o licitante pleitear acréscimos após o início da sessão pública;  

8.9 As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas. A 

CONTRATANTE em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que sejam 

os procedimentos seguidos na licitação ou em seus resultados; 

8.10 Apresentar Planilha Orçamentária com todos os preços unitários e preço total em moeda 

nacional, em algarismos, com apenas 02(duas) casas decimais, nela incluso colunas de preços 

unitários com e sem BDI, que deverá ser apresentada na forma eletrônica, identificadas com os 
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dados da empresa licitante, onde conste o número do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) 

seu(s) representante(s) legal(is) e responsável(eis) técnico (s) do item 9.3.3. 

8.11 Apresentar composições dos custos unitários de todos os itens, bem como, as 

composições de custo unitário auxiliar e lista de equipamentos e/ou insumos, para efeito do 

julgamento das propostas, em observação ao art. 18, inciso IV da Lei 14.133/21, devidamente 

assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e responsável(eis) técnico (s) do item 9.3.3. 

8.11.1 As composições de custo unitário deverão apresentar a descrição e quantificação de 

cada insumo e/ou composições auxiliares empregadas para executar uma unidade de 

serviço, devendo conter os nomes dos seus elementos, as unidades de quantificação e 

os indicadores de consumo e produtividade (coeficientes). 

8.12 Apresentar cronograma físico-financeiro obedecendo à discriminação da planilha 

orçamentária, com prazo global em dias consecutivos, em que a CONTRATADA se 

compromete a executar o serviço, não sendo permitido prazo superior ao estabelecido neste 

Projeto Básico, que deverá ser apresentada na forma eletrônica, identificadas com os dados da 

empresa licitante, onde conste o número do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) 

representante(s) legal(is) e responsável(eis) técnico (s) do item 9.3.3. 

8.13 Apresentar composição analítica detalhada do BDI e Leis sociais de empregados 

mensalistas e horistas, resultando na clareza da formação dos preços dos itens que compõem a 

planilha orçamentária, em atenção ao Acórdão 2622/2013 – TCU, que deverá ser apresentada 

na forma eletrônica, identificadas com os dados da empresa licitante, onde conste o número do 

CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e responsável(eis) 

técnico (s) do item 9.3.3. 

a) Em atenção ao Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, na Planilha Orçamentária foram 

usados como referência os custos unitários do SINAPI/CEF e PESQUISA DE MERCADO, 

portanto, não serão aceitas propostas de preços contendo preços unitários superiores aos preços 

unitários informados no ORÇAMENTO BÁSICO; 

b) Não serão aceitas propostas de preços contendo custos relativos aos tributos IRPJ e 

CSLL, seja na composição do BDI, seja como item específico da Planilha Orçamentária, 

conforme determina o item 9.1 do Acórdão 950/2007-TCU; 

c) O valor de BDI constante no Orçamento Básico, é composta conforme diretriz do 

Acórdão 2622/2013 – TCU. Cada licitante poderá preencher a sua própria planilha de 
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composição analítica do BDI, de acordo com os seus custos próprios e obedecendo a legislação 

em vigor, de modo a demonstrar analiticamente a composição do BDI utilizado na formação 

do preço total da sua proposta; 

d) Na composição do BDI, as empresas licitantes sujeitas ao regime de tributação de 

incidência não cumulativa de PIS e COFINS deverão apresentar demonstrativo de apuração de 

contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa 

de BDI correspondem à média dos percentuais efetivamente recolhidos em virtude do direito 

de compensação dos critérios previstos no artigo 3º da Lei nº 10.637/2002 e da Lei nº 

10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública 

refletiam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária, sob pena de 

desclassificação da proposta de preços; 

e) Na composição do BDI, as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão 

apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS devidamente discriminados na sua 

composição do BDI, demonstrando que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa 

está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006, bem como 

que a composição de encargos sociais não inclua os gastos, relativos às contribuições que essas 

empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc.), conforme dispõe 

o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar, sob pena de desclassificação da proposta de 

preços; 

8.14 Deverá apresentar na proposta de preços, prazo de garantia, não inferior a 05 (cinco) 

anos, que serão contados a partir da data do Termo de Recebimento Definitivo da obra/serviços, 

emitido pela CONTRATANTE, nos termos do artigo 618, “Caput”, da Lei nº 10.406 de 

10/01/2002 (Código Civil Brasileiro); 

8.15 Deverá apresentar declaração de que todos os materiais a serem utilizados na execução 

da obra/serviços são de primeira qualidade - "Classe A” e estão em conformidade com as 

normas estabelecidas pela ABNT, com certificação pelo INMETRO; 

8.16 As propostas deverão ser datadas e assinadas por quem tenha poderes para este fim, com 

base nos incisos IV e VIII, do art. 1º da Resolução nº. 282/CONFEA, artigos 13 e 14, da Lei nº. 

5194, de 24 de dezembro de 1966. 

8.17 Caso se verifique na proposta preços da LICITANTE a ocorrência de itens com preços 

unitários e/ou preço global superiores aos orçados pela Secretaria Municipal de Obras, neles 
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incluídos o BDI e Leis Sociais, será considerada a proposta “INACEITÁVEL” e ocasionará a 

imediata DESCLASSIFICAÇÃO da proposta; 

8.18 Após a análise das propostas de preços, estas serão desclassificadas, com base no artigo 

59 da Lei n.º 14.133/21 e conforme parecer expedido pela Secretaria Municipal de Obras; 

8.19 A Secretaria Municipal de Obras, reserva-se o direito de solicitar das LICITANTES, 

para efeito de análise e caso entenda necessário, a apresentação das seguintes informações: 

a) Relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos preços 

ofertados. 

8.20 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Projeto Básico, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas 

ofertas das demais LICITANTES; 

8.21 A Concorrência Eletrônica será realizada em item único, sendo apurado o valor da 

proposta por meio da tabela denominada Planilha Orçamentária, que deverá ser disponibilizada 

em formato .xls ou .xlsx, devendo o licitante oferecer proposta na forma indicada, de modo que 

permita a cópia dos dados inseridos com a finalidade de facilitar a análise da referida proposta. 

8.22 A Administração, para fins de aferir a exequibilidade das propostas, poderá exigir 

do licitante que ela seja demonstrada, ou, se preferir, poderá realizar diligências, na forma 

prevista no art. 59, IV e V, § 2°, combinados com os § 1°, § 3° e § 4° do inciso V, todos da 

lei 14.133/21. 
 

9 DA HABILITAÇÃO 

 

9.1 Para habilitação dos licitantes, serão exigidos os requisitos descritos no presente Projeto 

Básico. 
9.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

9.2.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, nos termos 

dos artigos 62 a 70, da Lei n°. 14.133/21, e demais legislações correlatas: 

a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 
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b) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada 
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores; 

c) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa 

onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como 

sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020; 

d) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

e) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

9.2.2 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

9.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.3.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA (Lei nº 5.194/66) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU (Lei 

nº 12.378/2010), na qual constem todos os seus responsáveis técnicos, com jurisdição sobre o 

domicílio da sede da LICITANTE; 

9.3.2 Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo CREA/CAU/CFT da jurisdição do 

domicilio do profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica do subitem 9.3.3, 

onde conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pela licitante; 

9.3.3 Comprovação da LICITANTE de possuir, na data de abertura da sessão pública, 

Engenheiro(s) civil(is), Arquiteto (s) ou modalidade equivalente , detentor(es) de acervo(s) 

de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU/CFT da região onde os 

serviços foram executados, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, 

expedida pelo Conselho Regional correspondente, que comprove ter o profissional executado 
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obra ou serviços pertinente e compatível com o objeto da licitação (ou similares), conforme Art. 

67, inciso I, da Lei 14.133/21, a seguir relacionados: 

 

SERVIÇO UND. QUANT. QUANT. 
EXIGIDA 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ) 
M³ 

 
537,81 

  

 
268,90 

 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO 
  

M3 

 
254,73 

 
127,36 

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO  M 5569,12 2784,56 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM A 1500 MM 
M 

 
854,24 

 
427,12 

* A quantidade exigida corresponde a 50% dos quantitativos dos itens de maior relevância da 
obra/serviço, em consonância com o Art. 67, § 1º e § 2º da Lei 14.133/21 e Acórdão TCU 
737/2012.  
 

a) Somente serão aceitos atestado(s) e/ou certidão(es) fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU/CFT da região onde 

foram executados os serviços; 

b) Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para 

a comprovação do exigido, e GRIFAR os itens que comprovarão as exigências, bem com listar 

os mesmo com as respectivas páginas, para fins de facilitar a análise e julgamento da técnica; 

c) No caso de duas ou mais licitantes distintas apresentarem atestados de um mesmo 

profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas. 

9.3.4 Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível com o 

objeto da licitação (ou similar), através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica-

operacional emitidos em nome da empresa licitante, acompanhado(s) da respectiva Certidão de 

Acervo Técnico – CAT ou Certidão de Acervo Operacional – CAO, que comprove(m) que a 

licitante tenha executado para órgãos ou entidade da Administração Pública direta ou indireta 
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federal, estadual, distrital, municipal ou ainda para empresas privadas, obras/serviços com as 

seguintes características e quantidades: 

SERVIÇO UND. QUANT. QUANT. 
EXIGIDA 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ) 
M³ 

 
537,81 

  

 
268,90 

 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO 
  

M3 

 
254,73 

 
127,36 

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO  M 5569,12 2784,56 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM A 1500 MM 
M 

 
854,24 

 
427,12 

* A quantidade exigida corresponde a 50% dos quantitativos dos itens de maior relevância da 
obra/serviço, em consonância com o Art. 67, § 1º e § 2º da Lei 14.133/21 e Acórdão TCU 
737/2012.  
 

9.3.4.1 Os atestados para a comprovação de aptidão técnico-operacional (item 9.3.4) somente 

serão aceitos se estiverem em nome da LICITANTE, salvo nos casos de fusão, cisão, 

incorporação ou alteração da razão social, quando devem ser apresentados os documentos 

comprobatórios, contendo todas as condições dessas transações, em especial as que se referem 

ao acervo técnico que deverão ser consideradas na LICITAÇÃO. 

9.3.5 Declaração da licitante indicando o(s) responsável(eis) técnico(s) que acompanhará(ão) 

a execução dos serviços, destacando o nome, CPF, e registro no CREA/CAU/CFT do 

profissional, os responsáveis técnicos deverão ser necessariamente aqueles apresentados para 

atender à exigência do subitem 9.3.3, admitindo-se a substituição por profissional de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração, em conformidade 

com o §6º do art. 67 da Lei nº 14.133/21. 

9.3.5.1 Em se tratando de profissional (is) que não pertença (m) ao quadro permanente da 

licitante, como responsável técnico, deverá ser apresentada declaração de compromisso de 

vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação, de forma 
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consentânea ao posicionamento jurisprudencial da Corte de Contas no Acórdão n. 2607/2011 – 

Plenário. 

9.3.6 Declaração de que executará o(s) serviço(s) de acordo com os projetos, especificações 

técnicas e planilha orçamentária, que alocará os equipamentos, pessoal técnico especializado e 

materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da 

qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores 

vizinhos. 

9.3.7 Declaração de que apresentará à fiscalização, relatório consubstanciado, com dados 

essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços 

executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão 

no projeto/medição dos serviços. 

9.3.8 Declaração que executará o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações 

técnicas e normas técnicas relacionadas, e sempre que solicitado pela fiscalização. 

9.3.9 Declaração comprovando que recebeu todas as peças relativas à licitação: editais, 

orçamentos, cronogramas, memoriais, especificações, plantas gráficas e outros materiais 

pertinentes à licitação, assinada por seu(s) representante(s) legal (is) e seus responsáveis 

técnicos.  

9.3.10 A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO formal, assinada pelo responsável 

técnico, sob as penalidades da Lei, de que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades existentes, inerentes a natureza dos serviços a serem executados (condições dos 

locais para a execução do objeto), assumindo total RESPONSABILIDADE por esta declaração, 

ficando impedida, de no futuro, pleitear qualquer desconhecimento do local, alterações 

contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

9.3.11 Admitir-se-á, para efeito de qualificação técnica indicada nos itens 9.3.3 e 9.3.4, o 

somatório dos atestados apresentados. 

9.3.12 A não apresentação de toda a documentação necessária para a análise da qualificação 

técnica será motivo de inabilitação da LICITANTE, pois não poderá ser incorporada 

posteriormente.  

 
9.4 10.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA  
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9.4.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (art. 

69, inciso II, da Lei 14.133/2021); 

9.4.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:  

a) índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores 
a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo ao balanço patrimonial: �� = ����� ���������� + ����� ������á��� � ����� ������������ ���������� +  ������� �ã� ����������  

�� = ����� ������������ ���������� +  ������� �ã� ���������� 

�� = ����� ����������������� ����������  
b) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura; 

9.4.2.1 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

9.4.2.2 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela 

Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

9.4.2.3 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º); 

9.4.3 O atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos neste item deverá ser 

atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil.  

9.4.4 Relação de compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua 

capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.  

9.4.5 Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes em conformidade com o modelo constante do edital. 

9.5 DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal ou Estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

h) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipais relacionados ao objeto 

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

i) Declaração do licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) 

anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal. 

9.6 OUTROS DOCUMENTOS 

a) Declaração do licitante de que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela 

veracidade das informações prestadas, na forma da Lei (art. 63, I, da Lei 14.133/2021); 

b) Declaração do licitante de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas 

específicas (art. 63, IV, da Lei 14.133/2021); 
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c) Declaração do licitante de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º, da Lei 

14.133/2021). 

 

9.7 DA VISTORIA TÉCNICA 

9.7.1 É facultado e recomendável às licitantes realizarem vistoria no local onde serão 

executados os serviços, ocasião em que serão sanadas as dúvidas porventura existentes, não 

cabendo nenhuma alegação posterior por desconhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza dos trabalhos.  

9.7.2 A não realização da visita não admitirá à licitante qualquer futura alegação de óbice, 

dificuldade ou custo não previsto para a execução do objeto ou obrigação decorrente desta 

licitação.  

9.7.3 A vistoria deverá ser agendada com, pelo menos, 01 (um) dia de antecedência junto à 

Secretaria Municipal de Obras, pelo telefone (95) 3621-4420 no horário das 08:00 às 14:00 

horas, e no máximo até o 2º (segundo) dia útil anterior à data marcada para a abertura da sessão 

pública.  

9.7.4 Independente da opção pela realização ou não da vistoria, a licitante deverá apresentar 

a declaração do subitem 9.3.10. 

9.7.5 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o 2º dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública.  

9.7.6 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para o ato.  

9.7.7 Eventuais dúvidas decorrentes da realização da vistoria deverão ser encaminhadas, por 

meio do e-mail smou.pu@boavista.rr.gov.br, respeitados os prazos do item 9.7.3.  

9.7.8  A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o 

inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes 

do instrumento convocatório. 

 

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.166450/2025

 866 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 8849A58EB
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DENISON ALMEIDA DE SOUZA  EM 04/04/2025 14:01:11
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: FELIPE DE SOUZA MENEZES  EM 04/04/2025 14:39:16

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 45 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO 
 

Secretaria Municipal de Obras – SMO 
                       Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São 

Francisco Contatos: (95) 3621-4418/3621-4403 
 

10 DA GARANTIA DO CONTRATO 

 

10.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no ato da assinatura do 

contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor atualizado do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da 

dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme determinam os artigos 96, 97, 98, 

99, 100, 101 e 102 da Lei n. 14.133/21.  

10.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante 

a execução do contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA;  

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela 

CONTRATADA. 

10.3 Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não constem 

expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item anterior. 

10.4      A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em conta específica 

com correção monetária, em favor do MUNICÍPIO DE BOA VISTA.  

10.5      A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, conforme o item 

10.1, acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por 

dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento). 

10.6      O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a 

retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato, a título de garantia. 

10.7 a) A retenção efetuada com base no item 10.1 não gera direito a nenhum tipo de 

compensação financeira à CONTRATADA; 

10.8 b) A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com 

base no item 10.1 por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da 

dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária. 
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10.9     O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do 

edital e das cláusulas contratuais. 

10.10     O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 

instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 

CONTRATADA. 

10.11     Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, 

mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do 

contrato; 

b) com a extinção do contrato. 

10.12 Isenção de Responsabilidade da Garantia 

a) A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 

seguintes hipóteses: 

a.1) caso fortuito ou força maior;  

a.2) alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

a.3) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela CONTRATANTE; 

a.4) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da CONTRATANTE. 

b) Caberá à própria CONTRATANTE apurar a isenção da responsabilidade prevista nos 

itens a.3 e a.4 deste Projeto Básico, não sendo a entidade garantidora parte no processo 

instaurado pela CONTRATANTE; 

c) Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as 

previstas neste item. 

10.13 Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser 

comunicados pelo CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias após o término de vigência do contrato. 
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11 DOS PRAZOS 

11.1     A assinatura do contrato ou a retirada do instrumento equivalente deverá ocorrer no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da convocação da CONTRATANTE, nos termos  

do artigo 90 da Lei 14.133/21. 

11.2 A execução dos serviços será iniciada em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão 

da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE. 

11.3 O prazo de execução do objeto será de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado nos 

termos do art. 115 da Lei 14.133/21. 

11.4 A vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de 

emissão da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado nos 

termos do art. 105 da lei 14.133/21, sendo este encerrado a partir da emissão do termo de 

recebimento definitivo da obra. 

 

12 DO PAGAMENTO 

12.1 A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, para fins de aprovação pela 

FISCALIZAÇÃO, o BMS – Boletim Mensal de Medição dos Serviços e anexos descritos no 

subitem 7.1.5 deste Projeto Básico, relativo aos serviços executados até o último dia útil do mês 

de referência, de acordo com as instruções a serem fornecidas pela CONTRATANTE; 

12.2 Aprovado o Boletim de Medição e anexos, estará a contratada habilitada a emitir a fatura 

correspondente, que será processada e paga pela CONTRATANTE, de acordo com o prazo 

contratual; 

12.3 Os pagamentos de serviços relacionados à Administração Local deverão ser 

proporcionais à execução financeira da obra, conforme orientação do Acórdão nº 3.103/2010 – 

Plenário do TCU, evitando-se, assim desembolsos indevidos para remuneração da 

Administração Local; 

12.4 Apresentar, mensalmente, as faturas dos serviços executados e os comprovantes de 

recolhimento do INSS, FGTS e outras obrigações trabalhistas e dos tributos devidos e 

decorrentes dos serviços ora contratados, indicando a dedução do valor correspondente ao ISS 

na própria fatura mensal para posterior recolhimento à Prefeitura Municipal de Boa Vista – RR; 
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12.5 O prazo para pagamento de serviços e aquisições, é de até 30 (trinta) dias após a 

liquidação da Nota Fiscal/faturas. 

12.6 A CONTRATADA deverá a cada faturamento apresentar uma via impressa e, ainda, 

uma via em arquivo eletrônico – CD-R ou DVD, que será anexado ao processo, contendo a 

fatura, boletim de medição e cronograma físico-financeiro, na forma de Planilha Eletrônica 

Tipo .XLS OU .XLSX, para melhor análise dos fiscais e da Controladoria Geral do Município 

- CGM. 

12.7 O pagamento está condicionado a apresentação e validade da garantia. 

 

13 DO REAJUSTE 

13.1 Os preços apresentados na proposta  serão fixos e irreajustáveis, salvo na hipótese de o 

prazo de execução da obra/serviços exceder a 12 (doze) meses, contados da data da 

elaboração do orçamento estimado – 20 de maio 2024 (art. 25, § 7°, da lei 14.133/21),  desde 

que a CONTRATADA não tenha dado causa ao atraso no cronograma físico-financeiro da obra, 

que poderá ser reajustado de acordo com a variação do Índice Nacional da Construção Civil 
–INCC, da Fundação Getúlio Vargas, podendo, entretanto, ser estabelecido mais de um 

índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos 

insumos ( art. 92, V, c/c § 3°, da lei 14.133/21). 

13.2    No caso de reajuste, a CONTRATADA deverá formalizar o pedido a CONTRATANTE, 

que se reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido. 

13.3    Para o cálculo do reajuste aplicar-se-á a seguinte fórmula: 

                                  R = (I − Io)I × V 

onde: 

R – Valor do reajuste procurado para a respectiva parcela da obra; 

V – Valor da parcela a ser reajustada; 

I – Índice Nacional da Construção Civil – INCC – publicado pela Fundação Getúlio Vargas, 

referente ao mês em que se completar um ano da data da apresentação da proposta (para o 

primeiro reajuste), que será a data-base do reajuste. No caso de reajustes posteriores, será o 

índice referente ao mesmo mês do ano seguinte, sempre 12 meses posterior em relação a Io. 
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I0 – Índice da coluna citada, referente ao mês da apresentação da proposta. 

 

14 DAS ALTERAÇÕES 

14.1      O instrumento contratual poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos 

estipulados no art. 124, da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores; 

14.2      A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, em conformidade 

com o art. 124, inciso I, e suas alíneas, c/c com os art. 125 e 126 da Lei nº 14.133/2021. 

15 DA EXTINÇÃO 

15.1 A extinção contratual ocorrerá imediata e independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial quando ocorrerem as situações previstas artigo 155, inciso I, II e II e artigo 

137 da Lei 14.133/21 na forma prescrita nos artigos 137, 138 e 139, do mencionado 

Diploma Legal; 

15.2 O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas 

neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-

lo por rescindido, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, 

com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração. 

 

16 DAS PENALIDADES 

16.1      O descumprimento pela CONTRATADA, de quaisquer das cláusulas e/ou condições 

estabelecidas neste instrumento, ocasionando a inexecução total ou parcial do acordado, 

ensejará, garantida a prévia defesa, a extinção do contrato, na forma prescrita no artigo 137 da 

Lei nº 14.133/21. 

16.2      Com fundamento nos artigos 156 e 162 da Lei nº 14.133/21, que assegura o 

contraditório e ampla defesa, a CONTRATADA ficará sujeita, pela inexecução total ou parcial 

do contrato, por atraso injustificado, assim considerado pela CONTRATANTE, as seguintes 

sanções: 

a) Advertência, exclusivamente quando do cometimento, pela CONTRATADA, da 

infração administrativa prevista no art. 155, inciso I, da Lei nº 14.133/21, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave. 
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b) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Boa Vista – RR e 

impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública por um 

período de até 05 (cinco) anos; 

d) Multas. 

16.3    As penalidades serão aplicadas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, de 

acordo com o quadro abaixo: 

 Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

 

O atraso injustificado no 

cumprimento do objeto contratado 

ou de prazos estipulados. 

 

Multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por 

cento) sobre o valor total contratado ou, se for o 

caso, sobre o valor correspondente à parte 

executada com atraso, limitada a 30 (trinta) dias. 

Após o trigésimo dia e a critério da 

Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do objeto, sem 

prejuízo da extinção unilateral do contrato. 

Comportar-se de modo inidôneo. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o 

valor do contrato. 

Fizer declaração falsa. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o 

valor do contrato. 

Apresentar documentação falsa. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o 

valor do contrato. 

Cometer fraude fiscal. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o 

valor do contrato. 

Inexecução total.  Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o 

valor do contrato. 

Inexecução parcial. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre a 

parcela do contrato não executada. 

 Multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por 
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Deixar de executar qualquer 

obrigação pactuada ou prevista em 

lei e no Edital do Certame, onde não 

se comine outra penalidade. 

cento) sobre o valor total contratado, limitada a 30 

(trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da 

Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do objeto, sem 

prejuízo da extinção unilateral do contrato. 

16.4 A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução dos 

serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 

comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 

superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato 

de terceiro reconhecido pela CONTRATADA em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

16.5 Solicitação de prorrogação, com a indicação do novo prazo de entrega/execução, deverá 

ser encaminhada ao CONTRATANTE até o vencimento do prazo de entrega, ficando a critério 

do CONTRATANTE a sua aceitação. 

16.6 Vencido o prazo proposto e aceito pela CONTRATANTE, sem prestação do serviço, total 

ou parcialmente, a CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA comunicando-lhe a data-

limite para a regularização de sua prestação. A partir dessa data considerar-se-á inadimplência, 

sendo-lhe aplicadas as sanções cabíveis. 

16.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE, pela CONTRATADA, 

serão deduzidas de pleno direito de valores devidos ou, caso a CONTRATADA inadimplente 

não tiver crédito a receber, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento 

da notificação, para recolhimento da multa através do Documento de Arrecadação Municipal – 

DAM, em favor do MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ou cobrados judicialmente. 

16.7.1 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a 

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

16.8 O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado da CONTRATADA na forma 

disposta neste Projeto Básico será prontamente indeferido pela CONTRATANTE, sujeitando-

se a CONTRATADA às sanções previstas em lei e no contrato. 
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16.9 A aplicação de multas, bem como a extinção contratual, não impede que a 

CONTRATANTE aplique à CONTRATADA faltosa as demais sanções previstas no art. 156 

da Lei n. 14.133/21 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade). 

16.10 A aplicação da penalidade de “Advertência” (art. 156, I), prescinde de contraditório e a 

ampla defesa. 

16.10.1 A aplicação da penalidade de “Multa” (art. 156, II), será facultado à 

CONTRATADA a apresentação de defesa (art. 157) no prazo de 15 dias úteis, a contar da 

data da intimação. 

16.10.2 Na aplicação das demais penalidades (art. 156, III e IV), será necessária a 

abertura de “processo de responsabilização”. 

16.11 A aplicação das aludidas multas não impede que a CONTRATANTE rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

16.12 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente 

convocada, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, equivale à inexecução total 

do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas; 

16.13 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa; 

16.14 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade; 

16.15 Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

 

17 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 A FISCALIZAÇÃO será exercida por Engenheiro(s) Civil(is), Arquiteto(s), Tecnólogo(s) 

em Construção Civil e/ou Técnico(s) em Edificação(ões) da CONTRATANTE, nomeado(s) 

através de Portaria expedida pela Secretaria Municipal de Obras, o qual representará a 

CONTRATANTE perante a CONTRATADA. 

17.2 Aplicam-se ainda, no que couber, a disposição constante da Lei n° 8.078/90 – Código de 

Defesa do Consumidor. 
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17.3 O contrato deverá ser publicado, por meio de extrato no Diário Oficial do Município de 

Boa Vista, nos termos do parágrafo único, do Art. 91 da Lei n° 14.133/21. 

17.4 É vedada a subcontratação, cedência ou transferência da totalidade dos serviços da 

execução do objeto, a terceiro. 

17.5 A subcontratação parcial apenas será aceita com prévia e expressa anuência da 

CONTRATANTE, respeitando o limite máximo de até 30% (trinta por cento) do valor total, 

sob pena de extinção. 

17.6 Os casos omissos e as dúvidas que surgirem quando da execução do contrato, serão 

resolvidas entre as partes contratantes por meio de procedimentos administrativos. 

 

18 ANEXOS DO PROJETO BÁSICO 

ANEXO I – DECLARAÇÕES, JUSTIFICATIVAS E LICENÇA AMBIENTAL; 
ANEXO II – MAPA DE LOCALIZAÇÃO; 
ANEXO III – LISTA DE RUAS; 
ANEXO IV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 
ANEXO V – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 
ANEXO VI – MEMÓRIA DE CÁLCULO;  
ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 
ANEXO VIII – CURVA ABC; 
ANEXO IX– COMPOSIÇÕES BDI E LEIS SOCIAIS; 
ANEXO X – COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO; 
ANEXO XI – MAPA DE COTAÇÕES; 
ANEXO XII – MAPA DMT; 
ANEXO XIII – ART; E 
ANEXO XIV –PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA AO (NUP. 389592/2024). 

 
Boa Vista – RR, data constante no sistema. 

 
(Assinatura Eletrônica) 

DENISON ALMEIDA DE SOUZA 
Arquiteto e Urbanista CAU 93681-2 

PMBV/SMOU/PU - matrícula nº 42533 
Superintendência de Projetos e Urbanização – SMO/PU 

Aprovo:                                       
 

(Assinatura Eletrônica) 
FELIPE DE SOUZA MENEZES 

Secretário Municipal de Obras 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO 
 

 

Secretaria Municipal de Obras - SMO 

Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São Francisco 

Contatos: (95) 3621-4400/3621-4420 

 

                                                                                      

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE 

 

 

Eu, André Cleriston Albuquerque Bezerra, portador do documento de identidade RG nº 

306.458-1 expedido pela SSP/RR, inscrito no CPF n º 002.913.112-02, na qualidade de 

representante legal da Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR, com Sede no Palácio 9 de Julho, 

situada na Rua General Penha Brasil, nº 1011, Bairro São Francisco, na Capital Boa Vista, 

inscrita no CNPJ sob o nº 05.943.030/0001-55, DECLARO, que serão garantidos os meios 

necessários para acesso de pessoas com deficiência ao projeto com recursos elaborado com 

recursos do Convênio 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV, cujo objeto trata-se da 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR, 

nos termos da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e demais legislações e normativas 

aplicáveis.  

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão 

desta declaração e deter plenos poderes e informações para firmá-la.  

Boa Vista/RR, data constante no sistema. 

 

 

(Assinatura Eletrônica) 
André Cleriston Albuquerque Bezerra 

Engenheiro Civil CREA 0913025348 
 

De acordo: 

 

 

(Assinatura Eletrônica) 
Deusiana Ferreira Costa Gouveia 

Secretária Municipal de Obras 
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DECLARAÇÃO DA DATA BASE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
 
 

 

O Município de Boa Vista-RR, pessoa jurídica de direito público, devidamente 

inscrito no CNPJ sob nº 05.943.030/0001-55, com sede no Palácio 9 de Julho, situada na 

Rua General Penha Brasil, nº 1011, Bairro São Francisco, na Capital Boa Vista, por meio 

da Secretaria Municipal de Obras, neste ato representado pela secretário municipal de 

obras - Adjunto, o senhor GINO SERGIO DE SOUSA FALCÃO, DECLARA sob as 

penas da lei, que a data base dos custos unitários para a elaboração da Planilha 

Orçamentária com recursos do CONVÊNIO 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV, cujo 

objeto trata-se da PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE 

BOA VISTA - RR, sendo: SINAPI - MARÇO/2024/ e SICRO – JANEIRO/2024, para 

fins de fazer prova junto à Caixa Econômica Federal e outras instituições federais. 

Ressalta-se que para fins de reajuste de preços, a data base é a data da apresentação da 

proposta de preços.  

Boa Vista/RR, data constante no sistema. 

 

 
 
 
 

(Assinatura Eletrônica) 
GINO SERGIO DE SOUSA FALCÃO 

ENG. CIVIL CREA-RR 0915874539 
SECRETÁRIO-ADJUNTO 
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DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE REDES PÚBLICAS 

 

O Município de Boa Vista-RR, pessoa jurídica de direito público, devidamente 

inscrito no CNPJ sob nº 05.943.030/0001-55, com sede no Palácio 9 de Julho, situada na 

Rua General Penha Brasil, nº 1011, Bairro São Francisco, na Capital Boa Vista, por meio 

da Secretaria Municipal de Obras, neste ato representado pelo Secretário Adjunto, o 

senhor GINO SÉRGIO DE SOUSA FALCÃO, DECLARA sob as penas da lei, que as 

Ruas e Avenidas que serão beneficiadas pelo CONVÊNIO 

952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV, cujo objeto trata-se de PAVIMENTAÇÃO DE 

RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR, que que a rede de 

esgotamento sanitário ainda é inexistente e sem previsão para a implantação até a presente 

data no bairro Said Salomão; nesse caso, a solução mais viável é fossa séptica ou similares 

sem coleta em rede pública. Em relação ao sistema de drenagem, informamos que a 

mesma não existe; no entanto, o Municipal de Boa Vista irá realizar serviços de micro 

drenagem (sarjeta, bocas de lobos e poços de visita) com recursos oriundos do mesmo 

convênio, para fins de fazer prova junto à Caixa Econômica Federal e outras instituições 

federais.  

Boa Vista/RR, data constante no sistema. 

 

 

 

(Assinatura Eletrônica) 
GINO SERGIO DE SOUSA FALCÃO 

ENG. CIVIL CREA-RR 0915874539 
SECRETÁRIO-ADJUNTO 
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DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTIR PREVISÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA 

REDE DE ESGOTO. 

 

O Município de Boa Vista-RR, pessoa jurídica de direito público, devidamente 

inscrito no CNPJ sob nº 05.943.030/0001-55, com sede no Palácio 9 de Julho, situada na 

Rua General Penha Brasil, nº 1011, Bairro São Francisco, na Capital Boa Vista, por meio 

da Secretaria Municipal de Obras, neste ato representado pelo Secretário-adjunto, o 

senhor GINO SÉRGIO DE SOUSA FALCÃO, DECLARA sob as penas da lei, que as 

Ruas e Avenidas que serão beneficiadas pelo CONVÊNIO 

952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV, cujo objeto trata-se de PAVIMENTAÇÃO DE 

RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR, que a rede de 

esgotamento sanitário ainda é inexistente e sem previsão para a implantação até a presente 

data no bairro Said Salomão. 

Boa Vista/RR, data constante no sistema. 

 

 
 

(Assinatura Eletrônica) 
GINO SERGIO DE SOUSA FALCÃO 

ENG. CIVIL CREA-RR 0915874539 
SECRETÁRIO-ADJUNTO 
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DECLARAÇÃO CAPACIDADE ADMINISTRATIVA E TÉCNICA 
 
 

Para os devidos fins administrativos e efeitos legais, declaro junto ao Ministério 
das Cidades, por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que a prefeitura 
municipal de Boa Vista - RR, inscrita no CNPJ sob o nº 05.943.030.0001-55, dispõe de 
pessoal com capacidade administrativa e técnica para execução do objeto constante do Plano de 
Trabalho proposto no Contrato de Repasse.  A obra será acompanhada pela engenheira Denison 
Almeida de Souza / CAU A93681-2. 

 
Esclareço, ainda, que este Proponente assume a responsabilidade pela execução 

do objeto proposto em todas as fases exigidas legalmente, licitação, acompanhamento da 
execução e prestação de contas. 

 
 
 

Boa Vista – RR, 11 de dezembro de 2023. 
 
 
 

 
 

ARTHUR HENRIQUE BRANDÃO MACHADO 
CPF nº 508.596.922-72                                                                                                                           

PREFEITO DE BOA VISTA / RR 
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DECLARAÇÃO DE PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO 

 
 
 

A fim de atender exigências da Caixa Econômica Federal e outras Instituições Federais, o 

Município de Boa Vista/RR, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no C.G.C/MF sob 

o nº 05.943.030/0001-55, com sede no Palácio 9 de Julho, situado na Rua General Penha Brasil, nº 

1011, nesta cidade, neste ato representado pela Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de 

Obras, Deusiana Ferreira Costa Gouveia, brasileira, portadora de RG nº 4889002-2 SSP/RR e 

CPF nº 048.471.464-33, residente e domiciliado Travessa Capitão Ene Garcês, 1088, bairro 

Aeroporto, Boa Vista/RR, DECLARA  que as Licitações destinadas a PAVIMENTAÇÃO DE 

RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR, objeto do CR nº 

952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV, serão realizadas de acordo com as diretrizes previstas na lei 

14.133/21, sob o regime de empreitada por preço unitário. 

Etapa I (META I): Refere-se à PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO 

MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR, licitada em lote único, do tipo Menor preço em Regime de 

Empreitada por Preço Unitário no valor de R$ 4.795.311,00 (quatro milhões, setecentos e noventa 

e cinco mil, trezentos e onze reais), destes R$ 4.785.919,00 foram custeados com recursos de 

Repasse e R$ 9.592,00 de Contrapartida/Recursos Próprios.    

Situação atual: clausula suspensiva. 

Boa Vista-RR, data constante no sistema. 

 
 
 
 

(assinatura eletrônica) 
DEUSIANA FERREIRA COSTA GOUVEIA  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS  
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DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA UTILIZAÇÃO DE COMPOSIÇÃO SINAPI 

 

 

 

CONVÊNIO 952781/2023/MCID/ CAIXA/PMBV  

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA 

VISTA - RR. 

 

 

 

A fim de fazer Prova junto a caixa econômica federal – CEF, o responsável técnico 

ANDRÉ CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA, pessoa física, inscrito no CPF sob o 

número 002.913.112-02, DECLARA que verificou e considerou válida a utilização de 

composição SINAPI, com insumos classificados como <AS= (com preços de São Paulo).  

Boa Vista/RR, data constante no sistema. 

 

 
(Assinatura Eletrônica) 

ANDRÉ CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA 
Engenheiro Civil CREA 0913025348 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMO 
 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DE USO COMUM DO POVO 

 

REF: CONVÊNIO 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA 

VISTA - RR. 

 

A fim de fazer Prova junto a caixa econômica federal – CEF, O Município de Boa Vista 

– RR, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no C.G.C/MF sob o número 05.943.030/0001-

55, com Sede no Palácio 9 de Julho, situada na Rua General Penha Brasil, nº 1011, através da 

Prefeitura de Boa Vista, o Senhor ARTHUR HENRIQUE BRANDÃO MACHADO, 

DECLARA que a área urbana será beneficiada com os SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR, são de uso comum do 

povo, estão em nome deste Município, são de domínio público, e estão de acordo com a 

constituição Federal e os arts. 98 e 99 do código civil, e não possui matrícula em cartório de 

registro de imóveis, conforme disposto na lei nº 6.015 de 31/12/1973. 

 

Boa Vista/RR, data constante no sistema. 

 
(Assinatura Eletrônica) 

ARTHUR HENRIQUE BRANDÃO MACHADO 
PREFEITO DE BOA VISTA-RR 

ITEM RUAS TRECHOS BAIRRO:

1 R. LAGOA NOVA R. SANTANA DO SERIDO X AV. SÃO FERNANDO SAID SALOMÃO

2 R. JUCURUTU R. SANTANA DO SERIDO X AV. SÃO FERNANDO SAID SALOMÃO

3 R. SANTANA DO SERIDO R. JUCURUTU X R. LAGOA NOVA SAID SALOMÃO

4 AV. SÃO FERNANDO R. LAGOA NOVA X RUA MACAU SAID SALOMÃO

RELAÇÕES DE RUAS
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JUSTIFICATIVA – APRESENTAÇÃO DE APENAS 1 OU 2 COTAÇÕES 

 

Referente: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE 

BOA VISTA - RR. 

CONVÊNIO 952781/2023/MCID/ CAIXA/PMBV 

 

O Município de Boa Vista – RR, por meio da Secretaria Municipal de Obras, em 

tempo, esclarece que durante a confecção da planilha orçamentária que culminou no 

custo total do objeto ora citado, houve a necessidade de se utilizar da pesquisa de 

mercado para coleta dos custos unitários de insumos e/ou serviços não disponíveis no 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI. 

A pesquisa de mercado, conforme Decreto Federal 7.983/2013, art. 6º, pode ser 

utilizada sempre que as tabelas de referência não possibilitarem meios para obtenção 

dos custos necessários à formação das composições de custos unitários e, 

consequentemente, à formação da planilha orçamentária de referência. 

Esta Secretaria, por meio de seus servidores, fez uso deste instrumento para 

obtenção dos custos referentes a alguns insumos e/ou serviços. Contudo, realizada a 

pesquisa de mercado, os serviços apresentados com cotação única ou 2 (duas) cotações 

não são serviços de grande relevância financeira, sendo itens da curva <B= e <C= do 

orçamento de referência, devido alguns fornecedores e distribuidores consultados 

(consulta feita por abordagem direta) não se disponibilizaram a fornecer os custos 

aplicados sobre os produtos solicitados. 

Por essas razões, o município de Boa Vista – RR, não tendo alternativa, optou 

por construir as composições de custos unitários com serviços e/ou insumos dos quais 

só havia uma ou duas cotações obtidas no mercado local. 

Boa Vista/RR, data constante no sistema. 

(Assinatura Eletrônica) 
ANDRÉ CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA 

Engenheiro Civil CREA 0913025348 
 

00000.9.247154/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 4582B353
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA  EM 28/05/2024 12:26:39

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.389573/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 44409057D
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 64 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02



00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.389573/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 4443A01E6
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 65 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02



           Prefeitura Municipal de Boa Vista 
Secretaria Municipal de Obras 

Gabinete da Secretária 
 

Secretaria Municipal de Obras - SMO  

Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São Francisco  

Contatos: (95) 3621-4400/3621-4407 

 

 

 

Ofício n° 35643/2024/SMO/GAB                                                Boa Vista-RR, 04 de junho de 2024. 
     NUP: 255280/2024. 

 
 
A Sua Senhoria o Senhor 

Secretário Lairto Estevão de Lima Silva 

Secretaria Municipal de Governo - PMBV 

Boa Vista-RR 

 
 
 
Referência: Solicitação do envio para Câmara Municipal de Boa Vista. 

 
 
         Senhor Chefe de Gabinete, 

 
1. Solicitamos a Vossa Senhoria, o envio dos Planos de Sustentabilidade para conhecimento da 

Câmara Municipal, conforme tabela baixo. 

CONVÊNIO 

951982/2023/MCID/CAIXA/PMBV 

952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV 

953867/2023/MCID/CAIXA/PMBV 

  

2. Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração, ao tempo em que 

nos colocamos a inteira disposição para eventuais esclarecimentos. 

  

 Atenciosamente, 

 

Deusiana Ferreira Costa Gouveia 
            Secretária Municipal de Obras  

(Assinatura Eletrônica) 
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PLANO DE SUSTENTABILIDADE 

 

1. APRESENTAÇÃO 

CONVÊNIO: 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV. 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA 

- RR. 

VALOR GLOBAL: R$ 4.795.311,00 

2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO 

Com a execução das obras de PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO 

DE BOA VISTA - RR, a Prefeitura objetiva: 

1. Solucionar problemas decorrentes das águas de chuvas. 

2. Evitar que volumes excessivos de água se escoem pelas vias públicas ocasionando 

alagamentos no local e nas residências diretamente afetadas 

3. Evitar acúmulos de água nas vias de forma a evitar erosão e doenças infecto 

contagiosa. 

4. Objetiva com este empreendimento a implantação de dispositivos que possam 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida de seus munícipes, garantindo aos 

moradores daquele bairro mais conforto, segurança e qualidade de vida. 

5. Os serviços de pavimentação proporcionam a melhoria da mobilidade do cidadão 

Boa Vistense, gerando mais fluidez ao tráfego urbano e da comunidade usuária das 

vias que trafega através destas ruas e avenidas, proporcionando maior segurança. 

6. Melhorar a infraestrutura das vias urbanas para impulsionar as atividades locais; 

3. IMPACTOS SÓCIOECONÔMICOS 

1. O Município de Boa Vista-RR, por meio da Secretaria Municipal de Obras, com a 

intenção de oferecer melhor qualidade de vida aos munícipes de nossa capital e, 

em especial aos moradores em diversos bairros de Boa Vista-RR, justifica-se  

ainda que a finalidade do presente projeto é apresentar soluções de viabilidade 

técnica para solucionar problemas decorrentes das águas de chuvas, de forma a 

evitar que volumes excessivos de água se escoem pelas vias públicas 

ocasionando alagamentos no local e nas residências diretamente afetadas, 

prejudicando assim,  o trânsito de veículos e pedestres e  principalmente aos 
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moradores, vez que  as águas das chuvas vêm  afetando as vias através de 

problemas erosivos e se acumulando em lugares impróprios, causando dessa  

forma  fontes de desenvolvimento de doenças infecto contagiosas, além,  de 

propagar algumas doenças de veiculação hídrica privando os moradores de sua 

comodidade; 

2. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO 

O objeto terá durabilidade de 20 anos. 

3. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

CATEGORIA DO 
RISCO RISCO Sim Não 

Não 
se 

aplica 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

FINANCEIRO 

Insuficiência de 
recurso financeiro para 
manutenção/reparo do 

objeto  x   

HUMANO/TÉCNICO 

Insuficiência de equipe 
técnica especializada 

para acompanhar/ 
operacionalizar a 

execução do projeto  x   
Insuficiência de equipe 
técnica especializada 

para acompanhar/ 
operacionalizar a 

manutenção do objeto 
concluído  x   

AMBIENTAL 

Ocorrências de danos 
no objeto causados por 

fenômenos ou 
desastres naturais  x   

Ocorrências de 
possíveis danos 

ambientais causados 
pela execução ou 
entrega do objeto  x   

TEMPO 

Ausência ou 
insuficiência do prazo 

de garantia  x   
Cancelamento de 

condições e garantias 
contratuais por perda 

de prazos.  x   
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MATERIAL 

Inexistência de 
assistência técnica 
especializada na 

região  x   
Entrega do objeto 

defeituoso ou 
inacabado  x   

FUNCIONALIDADE 

Perda de 
utilidade/funcionalidade 

antes do término da 
expetativa de vida útil 

do objeto  x   
OUTROS   x   

 

Equipe técnica de fiscalização da prefeitura de Boa Vista-RR, para acompanhar e 

avaliar a entrega e manutenção do objeto; 

Previsão de despesas no Orçamento Anual Municipal; 

Exigência de determinada especificação técnica e grau de qualidade do 

material/equipamento no contrato; 

4. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS  

 A Secretaria Municipal de obras do município de Boa Vista-RR, responsável pela 

elaboração e acompanhamento da execução do plano. 

Boa Vista-RR, data constante no sistema. 

 
 
 

(Assinatura Eletrônica) 
GINO SERGIO DE SOUSA FALCÃO 

ENG. CIVIL CREA-RR 0915874539 
SECRETÁRIO-ADJUNTO 
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PLANO DE SUSTENTABILIDADE 

 

1. APRESENTAÇÃO 

CONVÊNIO: 953867/2023/MCID/CAIXA/PMBV. 

OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE 

BOA VISTA - RR. 

VALOR GLOBAL: R$ 2.876.210,00 

2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO 

Com a execução das obras de OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO 

MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR, a Prefeitura objetiva: 

1. Solucionar problemas decorrentes das águas de chuvas. 

2. Evitar que volumes excessivos de água se escoem pelas vias públicas ocasionando 

alagamentos no local e nas residências diretamente afetadas 

3. Evitar acúmulos de água nas vias de forma a evitar erosão e doenças infecto 

contagiosa. 

4. Objetiva com este empreendimento a implantação de dispositivos que possam 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida de seus munícipes, garantindo aos 

moradores daquele bairro mais conforto, segurança e qualidade de vida. 

5. Os serviços de pavimentação proporcionam a melhoria da mobilidade do cidadão 

Boa Vistense, gerando mais fluidez ao tráfego urbano e da comunidade usuária das 

vias que trafega através destas ruas e avenidas, proporcionando maior segurança. 

6. Melhorar a infraestrutura das vias urbanas para impulsionar as atividades locais; 

3. IMPACTOS SÓCIOECONÔMICOS 

1. O Município de Boa Vista-RR, por meio da Secretaria Municipal de Obras, com a 

intenção de oferecer melhor qualidade de vida aos munícipes de nossa capital e, 

em especial aos moradores em diversos bairros de Boa Vista-RR, justifica-se  

ainda que a finalidade do presente projeto é apresentar soluções de viabilidade 

técnica para solucionar problemas decorrentes das águas de chuvas, de forma a 

evitar que volumes excessivos de água se escoem pelas vias públicas 

ocasionando alagamentos no local e nas residências diretamente afetadas, 

prejudicando assim,  o trânsito de veículos e pedestres e  principalmente aos 
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moradores, vez que  as águas das chuvas vêm  afetando as vias através de 

problemas erosivos e se acumulando em lugares impróprios, causando dessa  

forma  fontes de desenvolvimento de doenças infecto contagiosas, além,  de 

propagar algumas doenças de veiculação hídrica privando os moradores de sua 

comodidade; 

2. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO 

O objeto terá durabilidade de 20 anos. 

3. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

CATEGORIA DO 
RISCO RISCO Sim Não 

Não 
se 

aplica 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

FINANCEIRO 

Insuficiência de 
recurso financeiro para 
manutenção/reparo do 

objeto  x   

HUMANO/TÉCNICO 

Insuficiência de equipe 
técnica especializada 

para acompanhar/ 
operacionalizar a 

execução do projeto  x   
Insuficiência de equipe 
técnica especializada 

para acompanhar/ 
operacionalizar a 

manutenção do objeto 
concluído  x   

AMBIENTAL 

Ocorrências de danos 
no objeto causados por 

fenômenos ou 
desastres naturais  x   

Ocorrências de 
possíveis danos 

ambientais causados 
pela execução ou 
entrega do objeto  x   

TEMPO 

Ausência ou 
insuficiência do prazo 

de garantia  x   
Cancelamento de 

condições e garantias 
contratuais por perda 

de prazos.  x   
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MATERIAL 

Inexistência de 
assistência técnica 
especializada na 

região  x   
Entrega do objeto 

defeituoso ou 
inacabado  x   

FUNCIONALIDADE 

Perda de 
utilidade/funcionalidade 

antes do término da 
expetativa de vida útil 

do objeto  x   
OUTROS   x   

 

Equipe técnica de fiscalização da prefeitura de Boa Vista-RR, para acompanhar e 

avaliar a entrega e manutenção do objeto; 

Previsão de despesas no Orçamento Anual Municipal; 

Exigência de determinada especificação técnica e grau de qualidade do 

material/equipamento no contrato; 

4. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS  

 A Secretaria Municipal de obras do município de Boa Vista-RR, responsável pela 

elaboração e acompanhamento da execução do plano. 

Boa Vista-RR, data constante no sistema. 

 
 
 

(Assinatura Eletrônica) 
GINO SERGIO DE SOUSA FALCÃO 

ENG. CIVIL CREA-RR 0915874539 
SECRETÁRIO-ADJUNTO 
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PLANO DE SUSTENTABILIDADE 

 

1. APRESENTAÇÃO 

CONVÊNIO: 951982/2023/MCID/CAIXA/PMBV. 

OBJETO: DUPLICAÇÃO DA AVENIDA VENEZUELA - TRECHO AV. CARLOS 

PEREIRA DE MELO X RUA SARGENTO AZEVEDO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA 

- RR. 

VALOR GLOBAL: R$ 4.028.036,00 

2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO 

Com a execução das obras de DUPLICAÇÃO DA AVENIDA VENEZUELA - TRECHO AV. 

CARLOS PEREIRA DE MELO X RUA SARGENTO AZEVEDO, NO MUNICÍPIO DE BOA 

VISTA - RR, a Prefeitura objetiva: 

1. Solucionar problemas decorrentes das águas de chuvas. 

2. Evitar que volumes excessivos de água se escoem pelas vias públicas ocasionando 

alagamentos no local e nas residências diretamente afetadas 

3. Evitar acúmulos de água nas vias de forma a evitar erosão e doenças infecto 

contagiosa. 

4. Objetiva com este empreendimento a implantação de dispositivos que possam 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida de seus munícipes, garantindo aos 

moradores daquele bairro mais conforto, segurança e qualidade de vida. 

5. Os serviços de pavimentação proporcionam a melhoria da mobilidade do cidadão 

Boa Vistense, gerando mais fluidez ao tráfego urbano e da comunidade usuária das 

vias que trafega através destas ruas e avenidas, proporcionando maior segurança. 

6. Melhorar a infraestrutura das vias urbanas para impulsionar as atividades locais; 

3. IMPACTOS SÓCIOECONÔMICOS 

1. O Município de Boa Vista-RR, por meio da Secretaria Municipal de Obras, com a 

intenção de oferecer melhor qualidade de vida aos munícipes de nossa capital e, 

em especial aos moradores em diversos bairros de Boa Vista-RR, justifica-se  

ainda que a finalidade do presente projeto é apresentar soluções de viabilidade 

técnica para solucionar problemas decorrentes das águas de chuvas, de forma a 

evitar que volumes excessivos de água se escoem pelas vias públicas 
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ocasionando alagamentos no local e nas residências diretamente afetadas, 

prejudicando assim,  o trânsito de veículos e pedestres e  principalmente aos 

moradores, vez que  as águas das chuvas vêm  afetando as vias através de 

problemas erosivos e se acumulando em lugares impróprios, causando dessa  

forma  fontes de desenvolvimento de doenças infecto contagiosas, além,  de 

propagar algumas doenças de veiculação hídrica privando os moradores de sua 

comodidade; 

2. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO 

O objeto terá durabilidade de 20 anos. 

3. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

CATEGORIA DO 
RISCO RISCO Sim Não 

Não 
se 

aplica 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

FINANCEIRO 

Insuficiência de 
recurso financeiro para 
manutenção/reparo do 

objeto  x   

HUMANO/TÉCNICO 

Insuficiência de equipe 
técnica especializada 

para acompanhar/ 
operacionalizar a 

execução do projeto  x   
Insuficiência de equipe 
técnica especializada 

para acompanhar/ 
operacionalizar a 

manutenção do objeto 
concluído  x   

AMBIENTAL 

Ocorrências de danos 
no objeto causados por 

fenômenos ou 
desastres naturais  x   

Ocorrências de 
possíveis danos 

ambientais causados 
pela execução ou 
entrega do objeto  x   

TEMPO 
Ausência ou 

insuficiência do prazo 
de garantia  x   
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Cancelamento de 
condições e garantias 
contratuais por perda 

de prazos.  x   

MATERIAL 

Inexistência de 
assistência técnica 
especializada na 

região  x   
Entrega do objeto 

defeituoso ou 
inacabado  x   

FUNCIONALIDADE 

Perda de 
utilidade/funcionalidade 

antes do término da 
expetativa de vida útil 

do objeto  x   
OUTROS   x   

 

Equipe técnica de fiscalização da prefeitura de Boa Vista-RR, para acompanhar e 

avaliar a entrega e manutenção do objeto; 

Previsão de despesas no Orçamento Anual Municipal; 

Exigência de determinada especificação técnica e grau de qualidade do 

material/equipamento no contrato; 

4. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS  

 A Secretaria Municipal de obras do município de Boa Vista-RR, responsável pela 

elaboração e acompanhamento da execução do plano. 

Boa Vista-RR, data constante no sistema. 

 
 
 

(Assinatura Eletrônica) 
GINO SERGIO DE SOUSA FALCÃO 

ENG. CIVIL CREA-RR 0915874539 
SECRETÁRIO-ADJUNTO 
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                    PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 

                   SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  

               Palácio 9 de Julho - Rua General Penha Brasil, 1011 - São Francisco 
                CEP: 69.305-130 – Boa Vista/RR - Telefone: (95) 3621 1786/1805 

                  E-mail: smgov@prefeitura.boavista.br 
 

 

 

OFÍCIO N.º 36794/2024-SMGOV/CHEFIA. 
NUP: 9. 263009 (Ao responder, favor informar o NUP) 
 

Boa Vista, data conforme assinatura digital. 

 

Ao Senhor 
GENILSON COSTA E SILVA 
Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista 
Boa Vista/RR 
 

Assunto: Envio dos Planos de Sustentabilidade dos empreendimentos em evidências. 
 
 
 

Senhor Presidente, 

 

1. Enviamos a Vossa Excelência, para conhecimento o Plano de Sustentabilidade, referente 

aos convênios nº 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV, nº 953867/2023/MCID/CAIXA/PMBV 

e nº 951982/2023MCID/CAIXA/PMBV.  

2.  No mais, nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos que se fizerem 

necessários por meio do contato (95) 3621-4400 Secretaria Municipal de Obras. 

 

Respeitosamente, 

 

 

(Assinado eletronicamente) 
Marcelo Hipólito Moreira Neto 

Secretário Municipal de Governo – SMGOV 
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PLANO DE SUSTENTABILIDADE 

 

1. APRESENTAÇÃO 

CONVÊNIO: 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV. 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA 

- RR. 

VALOR GLOBAL: R$ 4.795.311,00 

2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO 

Com a execução das obras de PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO 

DE BOA VISTA - RR, a Prefeitura objetiva: 

1. Solucionar problemas decorrentes das águas de chuvas. 

2. Evitar que volumes excessivos de água se escoem pelas vias públicas ocasionando 

alagamentos no local e nas residências diretamente afetadas 

3. Evitar acúmulos de água nas vias de forma a evitar erosão e doenças infecto 

contagiosa. 

4. Objetiva com este empreendimento a implantação de dispositivos que possam 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida de seus munícipes, garantindo aos 

moradores daquele bairro mais conforto, segurança e qualidade de vida. 

5. Os serviços de pavimentação proporcionam a melhoria da mobilidade do cidadão 

Boa Vistense, gerando mais fluidez ao tráfego urbano e da comunidade usuária das 

vias que trafega através destas ruas e avenidas, proporcionando maior segurança. 

6. Melhorar a infraestrutura das vias urbanas para impulsionar as atividades locais; 

3. IMPACTOS SÓCIOECONÔMICOS 

1. O Município de Boa Vista-RR, por meio da Secretaria Municipal de Obras, com a 

intenção de oferecer melhor qualidade de vida aos munícipes de nossa capital e, 

em especial aos moradores em diversos bairros de Boa Vista-RR, justifica-se  

ainda que a finalidade do presente projeto é apresentar soluções de viabilidade 

técnica para solucionar problemas decorrentes das águas de chuvas, de forma a 

evitar que volumes excessivos de água se escoem pelas vias públicas 

ocasionando alagamentos no local e nas residências diretamente afetadas, 

prejudicando assim,  o trânsito de veículos e pedestres e  principalmente aos 
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moradores, vez que  as águas das chuvas vêm  afetando as vias através de 

problemas erosivos e se acumulando em lugares impróprios, causando dessa  

forma  fontes de desenvolvimento de doenças infecto contagiosas, além,  de 

propagar algumas doenças de veiculação hídrica privando os moradores de sua 

comodidade; 

2. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO 

O objeto terá durabilidade de 20 anos. 

3. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

CATEGORIA DO 
RISCO RISCO Sim Não 

Não 
se 

aplica 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

FINANCEIRO 

Insuficiência de 
recurso financeiro para 
manutenção/reparo do 

objeto  x   

HUMANO/TÉCNICO 

Insuficiência de equipe 
técnica especializada 

para acompanhar/ 
operacionalizar a 

execução do projeto  x   
Insuficiência de equipe 
técnica especializada 

para acompanhar/ 
operacionalizar a 

manutenção do objeto 
concluído  x   

AMBIENTAL 

Ocorrências de danos 
no objeto causados por 

fenômenos ou 
desastres naturais  x   

Ocorrências de 
possíveis danos 

ambientais causados 
pela execução ou 
entrega do objeto  x   

TEMPO 

Ausência ou 
insuficiência do prazo 

de garantia  x   
Cancelamento de 

condições e garantias 
contratuais por perda 

de prazos.  x   
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MATERIAL 

Inexistência de 
assistência técnica 
especializada na 

região  x   
Entrega do objeto 

defeituoso ou 
inacabado  x   

FUNCIONALIDADE 

Perda de 
utilidade/funcionalidade 

antes do término da 
expetativa de vida útil 

do objeto  x   
OUTROS   x   

 

Equipe técnica de fiscalização da prefeitura de Boa Vista-RR, para acompanhar e 

avaliar a entrega e manutenção do objeto; 

Previsão de despesas no Orçamento Anual Municipal; 

Exigência de determinada especificação técnica e grau de qualidade do 

material/equipamento no contrato; 

4. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS  

 A Secretaria Municipal de obras do município de Boa Vista-RR, responsável pela 

elaboração e acompanhamento da execução do plano. 

Boa Vista-RR, data constante no sistema. 

 
 
 

(Assinatura Eletrônica) 
GINO SERGIO DE SOUSA FALCÃO 

ENG. CIVIL CREA-RR 0915874539 
SECRETÁRIO-ADJUNTO 
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PLANO DE SUSTENTABILIDADE 

 

1. APRESENTAÇÃO 

CONVÊNIO: 953867/2023/MCID/CAIXA/PMBV. 

OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE 

BOA VISTA - RR. 

VALOR GLOBAL: R$ 2.876.210,00 

2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO 

Com a execução das obras de OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO 

MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR, a Prefeitura objetiva: 

1. Solucionar problemas decorrentes das águas de chuvas. 

2. Evitar que volumes excessivos de água se escoem pelas vias públicas ocasionando 

alagamentos no local e nas residências diretamente afetadas 

3. Evitar acúmulos de água nas vias de forma a evitar erosão e doenças infecto 

contagiosa. 

4. Objetiva com este empreendimento a implantação de dispositivos que possam 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida de seus munícipes, garantindo aos 

moradores daquele bairro mais conforto, segurança e qualidade de vida. 

5. Os serviços de pavimentação proporcionam a melhoria da mobilidade do cidadão 

Boa Vistense, gerando mais fluidez ao tráfego urbano e da comunidade usuária das 

vias que trafega através destas ruas e avenidas, proporcionando maior segurança. 

6. Melhorar a infraestrutura das vias urbanas para impulsionar as atividades locais; 

3. IMPACTOS SÓCIOECONÔMICOS 

1. O Município de Boa Vista-RR, por meio da Secretaria Municipal de Obras, com a 

intenção de oferecer melhor qualidade de vida aos munícipes de nossa capital e, 

em especial aos moradores em diversos bairros de Boa Vista-RR, justifica-se  

ainda que a finalidade do presente projeto é apresentar soluções de viabilidade 

técnica para solucionar problemas decorrentes das águas de chuvas, de forma a 

evitar que volumes excessivos de água se escoem pelas vias públicas 

ocasionando alagamentos no local e nas residências diretamente afetadas, 

prejudicando assim,  o trânsito de veículos e pedestres e  principalmente aos 
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moradores, vez que  as águas das chuvas vêm  afetando as vias através de 

problemas erosivos e se acumulando em lugares impróprios, causando dessa  

forma  fontes de desenvolvimento de doenças infecto contagiosas, além,  de 

propagar algumas doenças de veiculação hídrica privando os moradores de sua 

comodidade; 

2. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO 

O objeto terá durabilidade de 20 anos. 

3. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

CATEGORIA DO 
RISCO RISCO Sim Não 

Não 
se 

aplica 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

FINANCEIRO 

Insuficiência de 
recurso financeiro para 
manutenção/reparo do 

objeto  x   

HUMANO/TÉCNICO 

Insuficiência de equipe 
técnica especializada 

para acompanhar/ 
operacionalizar a 

execução do projeto  x   
Insuficiência de equipe 
técnica especializada 

para acompanhar/ 
operacionalizar a 

manutenção do objeto 
concluído  x   

AMBIENTAL 

Ocorrências de danos 
no objeto causados por 

fenômenos ou 
desastres naturais  x   

Ocorrências de 
possíveis danos 

ambientais causados 
pela execução ou 
entrega do objeto  x   

TEMPO 

Ausência ou 
insuficiência do prazo 

de garantia  x   
Cancelamento de 

condições e garantias 
contratuais por perda 

de prazos.  x   
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MATERIAL 

Inexistência de 
assistência técnica 
especializada na 

região  x   
Entrega do objeto 

defeituoso ou 
inacabado  x   

FUNCIONALIDADE 

Perda de 
utilidade/funcionalidade 

antes do término da 
expetativa de vida útil 

do objeto  x   
OUTROS   x   

 

Equipe técnica de fiscalização da prefeitura de Boa Vista-RR, para acompanhar e 

avaliar a entrega e manutenção do objeto; 

Previsão de despesas no Orçamento Anual Municipal; 

Exigência de determinada especificação técnica e grau de qualidade do 

material/equipamento no contrato; 

4. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS  

 A Secretaria Municipal de obras do município de Boa Vista-RR, responsável pela 

elaboração e acompanhamento da execução do plano. 

Boa Vista-RR, data constante no sistema. 

 
 
 

(Assinatura Eletrônica) 
GINO SERGIO DE SOUSA FALCÃO 

ENG. CIVIL CREA-RR 0915874539 
SECRETÁRIO-ADJUNTO 
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PLANO DE SUSTENTABILIDADE 

 

1. APRESENTAÇÃO 

CONVÊNIO: 951982/2023/MCID/CAIXA/PMBV. 

OBJETO: DUPLICAÇÃO DA AVENIDA VENEZUELA - TRECHO AV. CARLOS 

PEREIRA DE MELO X RUA SARGENTO AZEVEDO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA 

- RR. 

VALOR GLOBAL: R$ 4.028.036,00 

2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO 

Com a execução das obras de DUPLICAÇÃO DA AVENIDA VENEZUELA - TRECHO AV. 

CARLOS PEREIRA DE MELO X RUA SARGENTO AZEVEDO, NO MUNICÍPIO DE BOA 

VISTA - RR, a Prefeitura objetiva: 

1. Solucionar problemas decorrentes das águas de chuvas. 

2. Evitar que volumes excessivos de água se escoem pelas vias públicas ocasionando 

alagamentos no local e nas residências diretamente afetadas 

3. Evitar acúmulos de água nas vias de forma a evitar erosão e doenças infecto 

contagiosa. 

4. Objetiva com este empreendimento a implantação de dispositivos que possam 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida de seus munícipes, garantindo aos 

moradores daquele bairro mais conforto, segurança e qualidade de vida. 

5. Os serviços de pavimentação proporcionam a melhoria da mobilidade do cidadão 

Boa Vistense, gerando mais fluidez ao tráfego urbano e da comunidade usuária das 

vias que trafega através destas ruas e avenidas, proporcionando maior segurança. 

6. Melhorar a infraestrutura das vias urbanas para impulsionar as atividades locais; 

3. IMPACTOS SÓCIOECONÔMICOS 

1. O Município de Boa Vista-RR, por meio da Secretaria Municipal de Obras, com a 

intenção de oferecer melhor qualidade de vida aos munícipes de nossa capital e, 

em especial aos moradores em diversos bairros de Boa Vista-RR, justifica-se  

ainda que a finalidade do presente projeto é apresentar soluções de viabilidade 

técnica para solucionar problemas decorrentes das águas de chuvas, de forma a 

evitar que volumes excessivos de água se escoem pelas vias públicas 
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ocasionando alagamentos no local e nas residências diretamente afetadas, 

prejudicando assim,  o trânsito de veículos e pedestres e  principalmente aos 

moradores, vez que  as águas das chuvas vêm  afetando as vias através de 

problemas erosivos e se acumulando em lugares impróprios, causando dessa  

forma  fontes de desenvolvimento de doenças infecto contagiosas, além,  de 

propagar algumas doenças de veiculação hídrica privando os moradores de sua 

comodidade; 

2. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO 

O objeto terá durabilidade de 20 anos. 

3. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

CATEGORIA DO 
RISCO RISCO Sim Não 

Não 
se 

aplica 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

FINANCEIRO 

Insuficiência de 
recurso financeiro para 
manutenção/reparo do 

objeto  x   

HUMANO/TÉCNICO 

Insuficiência de equipe 
técnica especializada 

para acompanhar/ 
operacionalizar a 

execução do projeto  x   
Insuficiência de equipe 
técnica especializada 

para acompanhar/ 
operacionalizar a 

manutenção do objeto 
concluído  x   

AMBIENTAL 

Ocorrências de danos 
no objeto causados por 

fenômenos ou 
desastres naturais  x   

Ocorrências de 
possíveis danos 

ambientais causados 
pela execução ou 
entrega do objeto  x   

TEMPO 
Ausência ou 

insuficiência do prazo 
de garantia  x   

00000.9.249514/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 13999B95
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: GINO SERGIO DE SOUSA FALCAO  EM 29/05/2024 13:33:40

00000.9.255280/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 93518390
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.9.255280/2024 - 00000.9.263009/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2411C221D
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.389573/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 44451DDD9
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 84 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02



 

Cancelamento de 
condições e garantias 
contratuais por perda 

de prazos.  x   

MATERIAL 

Inexistência de 
assistência técnica 
especializada na 

região  x   
Entrega do objeto 

defeituoso ou 
inacabado  x   

FUNCIONALIDADE 

Perda de 
utilidade/funcionalidade 

antes do término da 
expetativa de vida útil 

do objeto  x   
OUTROS   x   

 

Equipe técnica de fiscalização da prefeitura de Boa Vista-RR, para acompanhar e 

avaliar a entrega e manutenção do objeto; 

Previsão de despesas no Orçamento Anual Municipal; 

Exigência de determinada especificação técnica e grau de qualidade do 

material/equipamento no contrato; 

4. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS  

 A Secretaria Municipal de obras do município de Boa Vista-RR, responsável pela 

elaboração e acompanhamento da execução do plano. 

Boa Vista-RR, data constante no sistema. 

 
 
 

(Assinatura Eletrônica) 
GINO SERGIO DE SOUSA FALCÃO 

ENG. CIVIL CREA-RR 0915874539 
SECRETÁRIO-ADJUNTO 
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ITEM BAIRRO
TUBOS DE 

CONCRETO
USINA DE 
ASFALTO

MATERIAL DE 
JAZIDA

MEIO FIO DE 
CONCRETO

RECICLADOS

1 SAID SALOMÃO 9,40 21,90 20,00 10,93 10,40

QUADRO RESUMO DE DMT
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<BRASIL – DO CABURAÍ AO CHUÍ= 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
 
 

 

 AUTORIZAÇÃO PRÉVIA Nº. 054/2024  
(A presente autorização prévia não autoriza o início da instalação do empreendimento/atividade) 

 
 

A Prefeitura Municipal de Boa Vista, com a interveniência da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, utilizando-se da competência de que trata a Resolução do 

CONAMA nº. 237/97, obedecidas às disposições legais pertinentes ao 

empreendimento, resolve outorgar: 
 

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA. 

NOME FANTASIA: ******. 

CPF / CNPJ Nº. 05.943.030/0001-55. 

ENDEREÇO: RUA GENERAL PENHA BRASIL, S/N°, BAIRRO SÃO FRANCISCO, 

BOA VISTA – RR.  

ATIVIDADE:  PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. 

LOCALIZAÇÃO: AVENIDA SÃO FERNANDO LD + LE, RUA LAGOA NOVA E RUA 

SANTANA DO SERIDOL, BAIRRO SAID SALOMÃO, BOA VISTA - RR. 

VALIDADE: 02 ANOS. 

PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº: 017741/2024 – SMO. 

 
A <SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS= está autorizada a iniciar o estudo de 

viabilidade ambiental referente à atividade <PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E 

AVENIDAS, localizada em AVENIDA SÃO FERNANDO LD + LE, RUA LAGOA 

NOVA E RUA SANTANA DO SERIDOL, BAIRRO SAID SALOMÃO, BOA VISTA - 

RR=, conforme solicitação feita a esta Secretaria, cuja validade está condicionada 

as exigências e recomendações no verso desta Autorização. 

Boa Vista, RR, 24 de junho de 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Assinatura Eletrônica       

ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS 
          Secretário Municipal de Meio Ambiente   
                                SEMMA 

Assinatura Eletrônica 

       ROBSON RODRIGUES LOPES 
Superintendente de Proteção Ambiental 
                         SPA 
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EXIGÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES 
 

 
 

1. Conforme Resolução CONAMA n°. 06 de 24 de janeiro de 1986, a publicação dos pedidos de licenciamento, em 

quaisquer de suas modalidades, sua renovação e a respectiva concessão de licença deverá ser encaminhado para a 

publicação, no primeiro caderno do jornal, em corpo sete ou superior, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 

subsequentes à data do requerimento e/ou da concessão da licença, sob pena de invalidade da mesma; 

2. Esta autorização é intransferível a terceiros e deve estar de fácil visibilidade pelos órgãos fiscalizadores; 

3. O uso desta Autorização está restrito somente para iniciar o estudo de viabilidade ambiental referente aos 

<PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, localizada em AVENIDA SÃO FERNANDO LD + LE, RUA LAGOA 

NOVA E RUA SANTANA DO SERIDOL, BAIRRO SAID SALOMÃO, BOA VISTA - RR=, conforme quadro abaixo: 

4.  Emitida com base na Análise Ambiental nº. 222-LIC/2024 de 21/06/2024;  

5. Quando devidamente aprovado o empreendimento, a execução dos serviços deverá ser plenamente protegida contra 

riscos de acidentes, com a instalação de sinalizadores, placas de advertência, observando as normas técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);  

6. Solicitar previamente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a autorização para toda e qualquer alteração no 

projeto; 

7. O pedido de renovação desta Autorização Prévia deverá ser formalizado nesta Secretaria no mínimo de 120 (cento e 

vinte) dias antes do seu vencimento; 

NO CASO DE DESOBEDIÊNCIA DE UM DOS ITENS ANTERIORES O REQUERENTE ESTARÁ SUJEITO ÀS 

PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 19 DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº. 237/97. 

ESTA AUTORIZAÇÃO NÃO DISPENSA NEM SUBSTITUI QUAISQUER ALVARÁS OU CERTIDÕES, DE 

QUALQUER NATUREZA, EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, NEM EXCLUI 

AS DEMAIS LICENÇAS AMBIENTAIS. 

NO CASO DO NÃO CUMPRIMENTO DE QUALQUER ITEM ACIMA A 

AUTORIZAÇÃO PERDERÁ AUTOMATICAMENTE A SUA VALIDADE E, 

SERÁ RENOVADA SOMENTE APÓS NOVA AVALIAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO. 

O NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES POR PARTE DO 

EMPREENDEDOR ACARRETERÁ EM CANCELAMENTO DA 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL, INDEPENDENTE DAS MEDIDAS CÍVEIS, 

ADMINSTRATIVAS E CRIMINAIS CABÍVEIS. 

RECEBI VIA ORIGINAL 
Nome: ________________________ 
RG: _______________. 
Data: ____/____/_______. 

______________________ 
Assinatura 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
Rua Claudionor Freire, 571 - Paraviana 
Fone: (095) 3624.4451 – CEP 69300-000 
Boa Vista - Roraima 
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CONVÊNIO Nº: 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV DIVERSOS BAIRROS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR. MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR

ITEM RUAS TRECHOS BAIRRO:
LARGURA (M) - 

PISTA 
TIPO DE PISTA

1 R. SAO JOSE DE SERIDO R. SANTANA DO SERIDO X AV. SÃO FERNANDO SAID SALOMÃO 7,00 PISTA SIMPLES

2 R. JUCURUTU R. SANTANA DO SERIDO X AV. SÃO FERNANDO SAID SALOMÃO 7,00 PISTA SIMPLES

3 R. SANTANA DO SERIDO R. JUCURUTU X R. SAO JOSE DE SERIDO SAID SALOMÃO 7,00 PISTA SIMPLES

4 AV. SÃO FERNANDO R. SAO JOSE DE SERIDO X RUA MACAU SAID SALOMÃO 14,00 PISTA DUPLA

SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-

OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                        

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                   

DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TABELA DE RUAS - 

RELAÇÃO E DADOS DAS RUAS QUE RECEBERÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RELAÇÕES DE RUAS

00000.9.247154/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 4587EB26
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA  EM 28/05/2024 12:26:40

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.389573/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 4467EAF35
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 101 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02



CONVÊNIO Nº: 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV DIVERSOS BAIRROS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR. MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR

SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-

OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                        

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                   

DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TABELA DE RUAS - 

RELAÇÃO E DADOS DAS RUAS QUE RECEBERÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ITEM RUAS EXTENSÃO (m) LARGURA (M) - PISTA TIPO DE PISTA ÁREA TOTAL (M²)

1 R. SAO JOSE DE SERIDO 301,21 7,00 PISTA SIMPLES 2108,47

2 R. JUCURUTU 294,91 7,00 PISTA SIMPLES 2064,37

3 R. SANTANA DO SERIDO 59,29 7,00 PISTA SIMPLES 415,03

4 AV. SÃO FERNANDO 617,16 14,00 PISTA DUPLA 8640,24

1272,57 13228,11EXTENSÃO TOTAL DAS RUAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO 
 

 

 

Secretaria Municipal de Obras - SMO 
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1 DADOS DA OBRA 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 

CPF/CNPJ Nº: 05.943.030/0001-55 

2 CONDIÇÕES PRELIMINARES 

O presente Memorial Descritivo visa estabelecer as condições gerais para execução da obra de  

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR. 

Os serviços a serem executados deverão obedecer às presentes Especificações Técnicas e 

quaisquer alterações nas mesmas, se necessárias, somente poderão ser feitas mediante prévia 

autorização, por escrito, da Fiscalização. A execução de qualquer serviço deverá obedecer às 

prescrições contidas na ABNT, relativas à execução dos serviços específicos para cada 

instalação e às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

A contratada deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente 

registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) referente à execução da 

obra ou serviço, com a respectiva taxa recolhida, antes do início. Os custos referentes à taxa de 

anotação da ART serão de inteira responsabilidade da Contratada. 

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser de primeira qualidade, sendo 

recusados pela Fiscalização materiais não especificados. Os serviços imperfeitos deverão ser 

prontamente refeitos às expensas da Contratada.  

Todos e quaisquer danos causados ao prédio provenientes dos serviços a serem executados, 

deverão ser reparados pela Contratada, a expensas da mesma. 

 Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto à movimentação de 

veículos, indicações de perigo, armazenamentos de materiais, instalações e prevenção de 

acidentes. Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser previstas dentro da 

edificação durante sua execução e nas áreas de serviço sujeitas a incêndios, incluindo-se o 

canteiro de obras e adjacências. Quando houver razões ponderáveis ou relevantes para a  

substituição de determinado material anteriormente especificado por outro, a Contratada deverá 

apresentar, por escrito, com antecedência de 10 (dez) dias, a respectiva proposta de substituição, 

instruindo-a com os motivos determinantes da substituição. A substituição somente será 

efetivada se aprovada pela Fiscalização, se não implicar em ônus adicionais e se a mesma 

resultar em melhoria técnica ou equivalência comprovada, a critério da Fiscalização. Será 

procedida a periódica remoção de entulho e detritos que venham a se acumular no decorrer da 

obra. O transporte do entulho correrá a expensas da Contratada.  
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As Ruas que serão beneficiadas com drenagem, pavimentação, serviço de 

calçadas, meio fio e sarjeta, estão listadas e separadas a seguir: 

Figura 1 - Lista das ruas contempladas pelo objeto, em diversos Bairros de Boa Vista-RR. 

      

 

                                   

3 GENERALIDADES 

3.1 INTRODUÇÃO 

As especificações contidas no Memorial Técnico Descritivo têm por objetivo estabelecer as 

condições técnicas a serem obedecidas na execução dos serviços, bem como caracterizar as 

obrigações e direito da CONTRATANTE e da CONTRATADA para a construção da obra, 

objeto deste documento. 

4 DEFINIÇÕES BÁSICAS 

4.1 CONTRATANTE 

Entidade contratante dos serviços e que subscreverá o Contrato para execução das obras a que 

se referem estas Especificações e de outros Documentos de Contrato. 

4.2 CONTRATADA 

Firma ou associação de firmas (consórcio) que subscreverem o Contrato para execução de todos 

os trabalhos indicados nas presentes Especificações e de outros Documentos de Contrato. 

4.3 ESPECIFICAÇÕES  

São instruções, condições, diretrizes, exigências, métodos e disposições detalhadas que 

nortearão o desenvolvimento dos trabalhos. 

4.4 FISCALIZAÇÃO  

Entidades designadas e credenciadas pela CONTRATANTE para o controle de execução das 

obras, abrangendo todos os aspectos técnicos - administrativos, de modo a se cumprirem os 

requisitos do projeto e os prazos fixados, dentro dos preços contratados com a CONTRATADA. 

ITEM RUAS TRECHOS BAIRRO:
LARGURA (M) 

- PISTA 
TIPO DE 

PISTA

1 R. SAO JOSE DE SERIDO
R. SANTANA DO SERIDO X 

AV. SÃO FERNANDO
SAID SALOMÃO 7,00

PISTA 
SIMPLES

2 R. JUCURUTU
R. SANTANA DO SERIDO X 

AV. SÃO FERNANDO
SAID SALOMÃO 7,00

PISTA 
SIMPLES

3 R. SANTANA DO SERIDO
R. JUCURUTU X R. SAO 

JOSE DE SERIDO
SAID SALOMÃO 7,00

PISTA 
SIMPLES

4 AV. SÃO FERNANDO
R. SAO JOSE DE SERIDO X 

RUA MACAU
SAID SALOMÃO 14,00

PISTA 
DUPLA

RELAÇÕES DE RUAS
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4.5 OBRAS  

Conjunto de serviços que culminará numa estrutura de caráter permanente que a 

CONTRATADA terá de executar de acordo com o CONTRATO. 

4.6 ORDENS DE SERVIÇO  

Determinações, por escrito, da CONTRATANTE, para início e execução de serviços 

contratuais. 

4.7 ORÇAMENTO  

Conjunto dos preços parciais obtidos para multiplicação dos quantitativos da lista de serviços, 

de materiais e de equipamentos fornecidos pela CONTRATANTE por preços unitários 

propostos pelo concorrente e que, após o contrato, transforma-se no preço global pelo qual a 

CONTRATADA executará as obras, obedecendo-se aos preços unitários para fins de serviços 

complementares e para composição de serviços extras. 

4.8 PROPOSTA  

Conjunto de Documentos com que o Concorrente se propõe a executar as obras postas em 

licitação, incluindo principalmente plano de trabalho, metodologia e orçamento, tudo dentro do 

estipulado pelo Edital de Licitação. 

5 RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

5.1 RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  

a) As indenizações a proprietários, pela ocupação dos terrenos necessários, onde serão 

implantadas as obras;  

b) Os pagamentos dos serviços executados pela CONTRATADA de acordo com os 

projetos, as especificações e o Contrato; 

c) Os recebimentos e os pagamentos dos materiais, equipamentos e tudo aquilo que for 

adquirido diretamente pela CONTRATANTE. 

5.2 RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAÇÃO 

5.2.1 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

a) Representar a CONTRATANTE como órgão fiscalizador e supervisor das obras; 

b) Exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pela CONTRATADA e 

Fornecedores; 

c) Verificar o fiel cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações legais e sociais, da 

disciplina nas obras, da segurança dos trabalhadores e do público e de outras medidas 

necessárias à boa administração das obras; 

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 9822306ED
Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
Documento assinado eletronicamente por ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA em 15/08/2024 ás 11:41

NUP: 00000.9.382427/2024
00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.389573/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 4470845FE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 106 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02

?p=8339822
?p=8339822
?p=8339822


PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO 
 

 

 

Secretaria Municipal de Obras - SMO 

Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São Francisco 

Contatos: (95) 3621-4400/3621-4420 

 

d) Verificar as medições e encaminhá-las para a aprovação da 

CONTRATANTE.  

5.2.2 RESPONSABILIDADES TÉCNICAS 

a) Zelar pela fiel execução do projeto, com pleno atendimento às Especificações, explícitas 

ou implícitas; 

b) Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando 

aqueles julgados não satisfatórios; 

c) Assistir à CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados, para 

melhor qualidade e economia nas obras; 

d) Exigir da CONTRATADA a modificação da técnica de execução inadequada e a 

recomposição dos serviços não satisfatórios; 

e) Revisar, quando necessário, os projetos e as disposições técnicas, adaptando-os às 

situações específicas de local e momento; 

f) Acompanhar a execução de todos os ensaios necessários ao controle de construção da 

obra a cargo do Construtor e interpretá-los devidamente; 

g) Sanar, sempre que possível, as eventuais dúvidas, omissões e discrepâncias dos 

desenhos e especificações; 

h) Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela CONTRATADA quanto à 

produtividade, exigindo da CONTRATADA, acréscimos e melhorias necessárias à execução 

dos serviços dentro dos prazos previstos; 

i) A exigência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras e suas implicações próximas 

ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, especificações, o Código Civil e demais 

leis e regulamentos vigentes. 

5.3 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA deve estar plenamente ciente de tudo que está relacionado com a natureza 

e localização da obra, suas condições gerais e locais, bem como tudo mais que possa influir, 

direta ou indiretamente, sobre a mesma; sua execução, conservação e custos, dando especial 

atenção aos itens que tratam do transporte, aquisição, manuseio e armazenamento dos materiais; 

disponibilidade de mão de obra, água, sistema de comunicação; instabilidades meteorológicas, 

conformação do terreno, tipos de equipamentos necessários, facilidades/dificuldades existentes 
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antes ou durante a execução das obras, bem como todos os assuntos que, de 

qualquer forma, possam interferir na execução, conservação e no custo das obras contratadas. 

Também é de responsabilidade da CONTRATADA o conhecimento das características 

geotécnicas – por meio de ensaios de simples reconhecimento do solo (SPT), ensaios de 

penetração de cone (CPT), ensaios de palheta (Vane Test) ou quaisquer outros que se adaptem 

as condições da obra e obedeçam as exigências das normas regulamentadoras – em do substrato 

de assentamento das obras. 

5.3.1 RESPONSABILIDADES DIVERSAS 

a) Fornecer todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos 

serviços e seus acabamentos; 

b) Construir e manter no canteiro de obras, instalações adequadas, com recurso material e 

pessoal especializado, a fim de prestar assistência rápida e eficiente aos seus equipamentos; 

c) Manter o canteiro de obras e os espaços de convivência em perfeitas condições de 

asseio; 

d) Promover, após a conclusão da obra, a remoção de todas as instalações provisórias; 

e) Executar, com base no marco de referência básico definido pela FISCALIZAÇÃO, 

todos os serviços topográficos necessários para locação da obra; 

f) Permitir a inspeção e controle, por parte da FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, 

técnicas aplicadas, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a construção 

da obra; 

g) Colocar à disposição da FISCALZIAÇÃO todos os meios, de qualquer natureza, que 

permitam, de forma rápida e eficaz, a execução da medição dos serviços efetivamente 

executado; 

h) Só efetuar contrato(s) de subempreitada(s) após aprovação da FISCALIZAÇÃO. Tendo 

sido concedida a autorização para subempreitada(s), a CONTRATADA continuará sendo, para 

todo e qualquer efeito legal, nas esferas cíveis, penais e administrativas, como a única e integral 

responsável pela obra e todos os serviços executado diretamente ou mediante subempreitada(s); 

i) Efetuar o pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais 

contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, 

estando incluídos os seguros e encargos sociais, que em conjunto são de inteira e exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA; 
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j) Fornecer amostras, de um ou mais materiais utilizados na obra, em 

quantidades necessárias e suficientes para realização dos ensaios de qualidade; 

k) Proteger todas as propriedades públicas e privadas contra quaisquer perigos devido aos 

serviços. Não deverá ser interrompido o funcionamento de quaisquer serviços de utilidade 

pública. Para isso deverá a CONTRATADA manter com o auxílio de todos os esforços e meios 

possíveis, a plena integridade das instalações relacionadas a tais serviços; 

l) Todo e qualquer dano às ligações enterradas ou a propriedades, particulares ou públicas 

(ligações domiciliares, adutoras ou ramais do sistema de distribuição de águas, instalações 

telefônicas, casas, prédios públicos, passeios, meio fio, muros, pavimento, placas de sinalização 

e etc.) deverá ser reparado, no menor tempo possível e sem custos adicionais a 

CONTRATANTE, pela CONTRADA; 

m) Manter na frente de serviço a placa da comissão de coordenação de obras da cidade, 

conforme modelo aprovado pela CONTRATANTE; 

n) Executar o controle tecnológico de todos os materiais utilizados na execução da obra 

(solos, agregados graúdos e miúdos, concreto e etc.); 

o) Substituir todos os materiais e/ou serviços reprovados pela FISCALIZAÇÃO; 

p) Testar, na medida do possível e na presença da FISCALIZAÇÃO, todos os serviços 

entregues; 

q) Manter, em caráter permanente, na frente dos serviços um engenheiro civil júnior de 

reconhecida capacidade técnica, com autoridade para receber instruções em nome da 

CONTRATADA e resolver os assuntos relacionados aos serviços contidos nos projetos, 

orçamento e especificações técnicas. A substituição do profissional ora citado está 

condicionada ao aceite da CONTRATANTE. 

5.3.1.1 SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS 

Todo material ou trabalho executado sem a autorização da FISCALIZAÇÃO, ou não aceito por 

ela, deverá ser removido, reconstituído ou substituído pela CONTRATADA, sem nenhum ônus 

adicional a CONTRATANTE. 

Qualquer omissão ou falta por parte da FISCALIZAÇÃO em rejeitar algum material ou 

trabalho que não satisfaça as condições descritas no projeto, orçamento e especificações 

técnicas, não eximirá, sob nenhuma circunstância, a CONTRATADA de suas responsabilidades 

sobre o serviço. 

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 9822306ED
Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
Documento assinado eletronicamente por ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA em 15/08/2024 ás 11:41

NUP: 00000.9.382427/2024
00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.389573/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 4470845FE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 109 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02

?p=8339822
?p=8339822
?p=8339822


PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO 
 

 

 

Secretaria Municipal de Obras - SMO 

Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São Francisco 

Contatos: (95) 3621-4400/3621-4420 

 

A negativa da CONTRATADA em cumprir prontamente as ordens da 

FISCALIZAÇÃO para remoção e/ou reconstrução dos referidos materiais e trabalhos, 

implicará na permissão à CONTRATANTE para promover outros meios de execução da ordem, 

sendo os custos dos serviços e materiais debitados da CONTRATADA acrescidos de 15% e 

deduzidos de quaisquer quantias devidas ou que venha a ser a ela. 

5.4 RELACIONAMENTO CONTRATANTE, CONTRATADA E FISCALIZAÇÃO. 

a) A comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE será feita por intermédio 

da FISCALIZAÇÃO; 

b) A comunicação formal, entre a CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO, deverá ser feita 

através de cartas ou memorandos, sendo que uma das vias de comunicação será visada pelo 

órgão que a recebeu e devolvida de imediato, ao órgão emitente; 

c) A CONTRATADA poderá contestar, por escrito, o impedimento ou a suspensão dos 

trabalhos por parte da FISCALIZAÇÃO, mas até que o assunto seja resolvido pela 

CONTRATANTE, a CONTRATADA acatará a decisão da FISCALIZAÇÃO; 

d) Em nenhum caso, a contestação poderá servir de motivo para justificar atrasos ou para 

qualquer outra reivindicação por parte da CONTRATADA; 

e) Qualquer reclamação ou reivindicação da CONTRATADA, durante ou após a execução 

das obras, deverá ser feita por escrito, do modo mais claro possível, com referências aos fatos 

e aos itens do contrato e das especificações que julgar aplicáveis. 

6 ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

6.1 CONDIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais que se utilizem nas obras deverão cumprir as condições estabelecidas neste 

capítulo, e deverão ser aprovados pela Fiscalização. 

A aceitação, em qualquer momento, de um material, não será obstáculo para que seja rejeitado 

no futuro, se forem verificados defeitos de qualidade ou uniformidade. 

Será obrigação da CONTRATADA avisar à Fiscalização da chegada dos materiais que serão 

utilizados, com antecedência suficiente ao momento de seu emprego, para que se possam 

executar os ensaios necessários. 

A tomada de amostras para os ensaios deverá ser feita com a presença da Fiscalização ou dos 

representantes autorizados, de acordo com as normas destas Especificações e as do ensaio que 

se vai realizar. 
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Todos os tipos de amostras de materiais (inclusive os materiais para confecção 

dos corpos de prova) destinadas a exames e ensaios, serão fornecidos pela CONTRATADA, às 

suas expensas. Os ensaios previstos nas Especificações e nas Normas Brasileiras serão 

executados pelo Construtor, com seus custos diluídos nos preços apresentados, com o 

acompanhamento da Fiscalização. 

A critério da CONTRATANTE a Fiscalização poderá realizar ensaios para comprovação da 

qualidade, devendo A CONTRATADA facilitar o fornecimento das amostras e a realização dos 

ensaios. 

Os materiais serão armazenados, assegurando a conservação de suas características e aptidões 

para seu emprego na obra e facilitando a sua inspeção. Quando se considerar necessário, 

deverão ser colocados sobre plataformas de madeira ou outras superfícies limpas e adequadas, 

e não sobre o terreno, ou, quando se indique nestas Especificações, deverão ser colocados em 

depósitos protegidos da intempérie. 

Todo o material que não cumpra as Especificações, ou que tenha sido rejeitado, será retirado 

da obra imediatamente, salvo autorização expressa da Fiscalização. A não ser que se especifique 

o contrário, em todos os casos a determinação de percentagem referir-se-á a pesos.  

As referências que se façam de peneiras nestas Especificações, a menos que se especifique de 

outra maneira, serão as da série ASTM. 

De um modo geral, são válidas todas as prescrições das Instruções, Especificações ou Normas 

Oficiais que regulamentam a recepção, transporte, manipulação ou emprego de cada um dos 

materiais que se utilizam nas obras deste Projeto. 

O transporte, manipulação e emprego dos materiais far-se-ão de tal forma que não se alterem 

suas características, nem sua forma ou dimensões. 

A Contratada deverá, assim que iniciar os serviços, abrir e manter no canteiro o livro padrão 

Diário de Obra. Neste será anotado todos os serviços executados diariamente, quaisquer 

ocorrências significativas, instruções e observações da Fiscalização, constando também: 

numeração das páginas, dias trabalhados acumulados, número de funcionários existentes na 

obra, ocorrência ou não de chuvas ou outras intempéries significativas e outras observações que 

se acharem necessários e que afetam o andamento da obra. Serão preenchidas diariamente as 

anotações em três (3) vias, todas assinadas pelo Engenheiro Responsável Técnico e o 

Engenheiro Fiscal. A primeira via ficará com a Fiscalização, a segunda com a Contratada e a 

terceira com a Contratante. A Contratada se obriga a manter no escritório da obra, além do 
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Diário de Obra, um conjunto de todas as plantas e especificações independentes 

das necessárias a execução, a fim de permitir uma perfeita fiscalização. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

Este deve permanecer na referida obra por um período mínimo de 6(Seis) horas por dia para 

atender a grande área a ser realizados os serviços. O mesmo deve estar registrado em conselho 

de classe, na modalidade competente, de reconhecida capacidade, o qual representará a 

CONTRATADA, sendo todas as instruções dadas a ele, válidas como sendo dadas à própria 

CONTRATADA. Esse representante, além de possuir conhecimentos e capacidade profissional 

requerido, deverá ter autoridade suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com as 

obras a que se referem às presentes Especificações. 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

A CONTRATADA será inteiramente responsável por tudo quanto for pertinente ao pessoal 

necessário à execução dos serviços, e ainda deverá: 

Para fins de execução dos serviços descritos neste documento, a CONTRATADA 

disponibilizará de recursos humanos nas categorias profissionais e quantidades suficientes para 

a execução dos serviços. 

Previamente ao início dos serviços, a contratada deverá comprovar a experiência e/ou formação 

técnica dos funcionários a que se refere este Projeto Básico, conforme o caso, necessária à 

execução dos serviços especificados. 

A CONTRATADA deverá orientar seus profissionais a registrarem em Livro de Ocorrências 

todo e qualquer fato relevante ou anormalidade referente ao contrato. 

Em casos de ausência ao trabalho, por qualquer motivo, a contratada deverá providenciar a 

imediata substituição do profissional ausente no prazo máximo de 03 (três) horas após 

comunicada pela contratante, de forma a evitar decréscimos no quantitativo profissional 

disponibilizado para execução dos serviços, bem como evitar a aplicação de penalidades 

contratuais pela CONTRATANTE. 

A contratada será responsável pelo fornecimento de uniformes completos aos seus empregados. 

O conjunto de uniformes deverá ser composto de peças conforme a categoria profissional. 

A CONTRATADA será inteiramente responsável por tudo quanto for pertinente ao pessoal 

necessário à execução dos serviços, e ainda deverá: 
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Cumprir rigorosamente a legislação sobre Segurança e Higiene do Trabalho e 

Social em vigor no Brasil; Manter seu pessoal segurado contra acidentes do trabalho; 

Afastar da obra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado seu, cuja 

permanência nos serviços for julgada inconveniente, por qualquer forma, aos interesses da 

CONTRATANTE; 

Responsabilizar-se pelo transporte ao local das obras, de seu pessoal com residência em 

localidades circunvizinhas às obras; 

Adotar as medidas necessárias à prevenção de acidentes e segurança no trabalho; 

A CONTRATADA será responsável, em qualquer caso, por danos e prejuízos causados a 

pessoas e propriedades em decorrência dos trabalhos de execução de obras e instalações por 

que respondam, correndo às suas expensas, sem responsabilidade ou ônus algum para a 

CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar; 

Para o armazenamento, transporte e uso de explosivos deverá ser obedecida à legislação em 

vigor. Antes de qualquer escavação a fogo, o Empreiteiro apresentará à Fiscalização o plano e 

a técnica de trabalho a serem utilizados; 

A CONTRATADA é o único responsável pela guarda e conservação de todos os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios e ainda pela proteção à obra, devendo para tanto 

contratar a segurança necessária, através de guardas, visando um perfeito serviço de vigilância; 

Qualquer obra que implique em suspensão do trânsito ou redução da área de circulação deverá 

ser executada após a prévia consulta ao Órgão Competente, anexando-se plantas propondo-se 

as alterações necessárias, com indicação de todas as informações necessárias, incluindo prazo 

e sinalização; 

A execução dos serviços deverá ser plenamente protegida contra riscos de acidentes com o 

próprio pessoal e com terceiros. Com este fim serão utilizadas placas de sinalização, 

obedecendo às exigências do Código Nacional de Trânsito e as Normas locais porventura 

existentes. Também deverá ser isolado o local de trabalho por meio de cerca resistente, de modo 

a sinalizar e evitar a queda de pessoas ou veículos nas valas ou cavas abertas que possam existir 

ao longo da execução dos serviços; 

À noite deverão ser instaladas e mantidas acesas lâmpadas pisca-pisca e outros avisos 

luminosos, em cada ângulo, extremidade da cerca protetora, em cada cavalete de aviso, bem 

como ao longo do canteiro de trabalho; 
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A CONTRATADA deverá manter na obra, permanentemente vigias de forma 

que a sinalização permaneça em perfeitas condições de funcionamento; 

Deverão ser mantidas livres a passagem circundejacente, salva autorização em contrário dada 

pela Fiscalização. Os trabalhos deverão ser conduzidos de maneira a intervirem o menos 

possível com o uso normal das propriedades vizinhas ao local de trabalho; 

Fornecer sinalizadores, quando solicitado pela Fiscalização da CONTRATANTE a fim de 

permitir a passagem do tráfego sob controle; 

Remover imediatamente os derramamentos resultantes das operações de transporte ao longo ou 

através de qualquer via pública; 

Cabe à CONTRATADA entrar em contato com Órgãos Federais, Estaduais e Municipais, 

visando liberar a execução das obras nos logradouros públicos, seguindo a orientação da 

CONTRATANTANTE VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

Este deve permanecer na referida obra por seis horas corridas no período noturno. Deverá 

garantir a guarda e zelo com o patrimônio da obra bem como de seus materiais e equipamentos. 

Também deverá executar outras atividades pertinentes a área de atuação. No caso deste 

profissional não atender as exigências da Fiscalização será solicitado junto à CONTRATADA 

que o substitua em um prazo máximo de 15 dias. 

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

A missão do cargo é recepcionar os materiais: entregues pelos fornecedores, conferindo as notas 

fiscais com os pedidos, verificando quantidades, qualidade e especificações. Tem como 

responsabilidade organizar a estocagem dos materiais, de forma a preservar a sua integridade 

física e condições de uso, de acordo com as características de cada material, bem como para 

facilitar a sua localização e manuseio. Manter controles dos estoques, através de registros 

apropriados, anotando todas as entradas e saídas, visando a facilitar a reposição e elaboração 

dos inventários. Solicitar reposição dos materiais, conforme necessário, de acordo com as 

normas de manutenção de níveis mínimos de estoque. 

Elaborar inventário mensal, visando a comparação com os dados dos registros. Separar 

materiais para devolução, encaminhando a documentação para os procedimentos necessários. 

Atender as solicitações dos usuários, fornecendo em tempo hábil os materiais e peças 

solicitadas. Controlar os níveis de estoques, solicitando a compra dos materiais necessários para 

reposição, conforme política ou procedimentos estabelecidos para cada item. Supervisionar a 

elaboração do inventário mensal, visando o ajuste de divergências com os registros contábeis. 
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VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

Este deve permanecer na referida obra por um período integral. Comprovar experiência ao 

longo do curso da obra sendo este avaliado indiretamente pelo fiscal da CONTRATANTE, com 

base nos cumprimentos aos prazos estabelecidos no cronograma e pela qualidade dos serviços 

executados. No caso deste profissional não atender as exigências da Fiscalização será solicitado 

junto à CONTRATADA que o substitua em um prazo máximo de 15 dias. 

Registrado, na modalidade competente, de reconhecida capacidade, o qual representará a 

CONTRATADA, sendo todas as instruções dadas a ele, válidas como sendo dadas à própria 

CONTRATADA. 

Esse representante, além de possuir conhecimentos e capacidade profissional requerido. 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

A CONTRATADA será inteiramente responsável por tudo quanto for pertinente ao pessoal 

necessário à execução dos serviços, e ainda deverá: 

Para fins de execução dos serviços descritos neste documento, a CONTRATADA 

disponibilizará de recursos humanos nas categorias profissionais e quantidades suficientes para 

a execução dos serviços. 

Previamente ao início dos serviços, a contratada deverá comprovar a experiência e/ou formação 

técnica dos funcionários a que se refere este Projeto Básico, conforme o caso, necessária à 

execução dos serviços especificados. 

A CONTRATADA deverá orientar seus profissionais a registrarem em Livro de Ocorrências 

todo e qualquer fato relevante ou anormalidade referente ao contrato. 

Em casos de ausência ao trabalho, por qualquer motivo, a contratada deverá providenciar a 

imediata substituição do profissional ausente no prazo máximo de 03 (três) horas após 

comunicada pela contratante, de forma a evitar decréscimos no quantitativo profissional 

disponibilizado para execução dos serviços, bem como evitar a aplicação de penalidades 

contratuais pela CONTRATANTE. 

A contratada será responsável pelo fornecimento de uniformes completos aos seus empregados. 

O conjunto de uniformes deverá ser composto de peças conforme a categoria profissional. 

A CONTRATADA será inteiramente responsável por tudo quanto for pertinente ao pessoal 

necessário à execução dos serviços, e ainda deverá: 
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Cumprir rigorosamente a legislação sobre Segurança e Higiene do Trabalho e 

Social em vigor no Brasil; Manter seu pessoal segurado contra acidentes do trabalho; 

Afastar da obra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado seu, cuja 

permanência nos serviços for julgada inconveniente, por qualquer forma, aos interesses da 

CONTRATANTE; 

Responsabilizar-se pelo transporte ao local das obras, de seu pessoal com residência em 

localidades circunvizinhas às obras; 

Adotar as medidas necessárias à prevenção de acidentes e segurança no trabalho; 

A CONTRATADA será responsável, em qualquer caso, por danos e prejuízos causados a 

pessoas e propriedades em decorrência dos trabalhos de execução de obras e instalações por 

que respondam, correndo às suas expensas, sem responsabilidade ou ônus algum para a 

CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar; 

Para o armazenamento, transporte e uso de explosivos deverá ser obedecida à legislação em 

vigor. Antes de qualquer escavação a fogo, o Empreiteiro apresentará à Fiscalização o plano e 

a técnica de trabalho a serem utilizados; 

A CONTRATADA é o único responsável pela guarda e conservação de todos os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios e ainda pela proteção à obra, devendo para tanto 

contratar a segurança necessária, através de guardas, visando um perfeito serviço de vigilância; 

Qualquer obra que implique em suspensão do trânsito ou redução da área de circulação deverá 

ser executada após a prévia consulta ao Órgão Competente, anexando-se plantas propondo-se 

as alterações necessárias, com indicação de todas as informações necessárias, incluindo prazo 

e sinalização; 

A execução dos serviços deverá ser plenamente protegida contra riscos de acidentes com o 

próprio pessoal e com terceiros. Com este fim serão utilizadas placas de sinalização, 

obedecendo às exigências do Código Nacional de Trânsito e as Normas locais porventura 

existentes. Também deverá ser isolado o local de trabalho por meio de cerca resistente, de modo 

a sinalizar e evitar a queda de pessoas ou veículos nas valas ou cavas abertas que possam existir 

ao longo da execução dos serviços; 
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À noite deverão ser instaladas e mantidas acesas lâmpadas pisca-pisca e outros 

avisos luminosos, em cada ângulo, extremidade da cerca protetora, em cada cavalete de aviso, 

bem como ao longo do canteiro de trabalho; 

A CONTRATADA deverá manter na obra, permanentemente vigias de forma que a sinalização 

permaneça em perfeitas condições de funcionamento; 

Deverão ser mantidas livres a passagem circundejacente, salva autorização em contrário dada 

pela Fiscalização. Os trabalhos deverão ser conduzidos de maneira a intervirem o menos 

possível com o uso normal das propriedades vizinhas ao local de trabalho; 

Fornecer sinalizadores, quando solicitado pela Fiscalização da CONTRATANTE a fim de 

permitir a passagem do tráfego sob controle; 

Remover imediatamente os derramamentos resultantes das operações de transporte ao longo ou 

através de qualquer via pública; 

Cabe à CONTRATADA entrar em contato com Órgãos Federais, Estaduais e Municipais, 

visando liberar a execução das obras nos logradouros públicos, seguindo a orientação da 

CONTRATANTANTE VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

Este deve permanecer na referida obra por seis horas corridas no período noturno. Deverá 

garantir a guarda e zelo com o patrimônio da obra bem como de seus materiais e equipamentos. 

Também deverá executar outras atividades pertinentes a área de atuação. No caso deste 

profissional não atender as exigências da Fiscalização será solicitado junto à CONTRATADA 

que o substitua em um prazo máximo de 15 dias. 

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

Este deve permanecer na referida obra por um período integral. Comprovar experiência ao 

longo do curso da obra sendo este avaliado indiretamente pelo fiscal da CONTRATANTE, com 

base nos cumprimentos aos prazos estabelecidos no cronograma e pela qualidade dos serviços 

executados. No caso deste profissional não atender as exigências da Fiscalização será solicitado 

junto à CONTRATADA que o substitua em um prazo máximo de 15 dias. 

Registrado, na modalidade competente, de reconhecida capacidade, o qual representará a 

CONTRATADA, sendo todas as instruções dadas a ele, válidas como sendo dadas à própria 

CONTRATADA. 

Esse representante, além de possuir conhecimentos e capacidade profissional requerido. 
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ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS) 

Profissional qualificado para elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 

conforme a Lei n° 2004 de 12/07/2019 - Implementação do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos no Município de Boa Vista por meio de Sistema de Gestão Sustentável 

de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Para a elaboração desse Plano, o profissional deve atender o escopo mínimo previsto na Lei 

Federal 12.305/2010. 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO) 

Profissional qualificado para elaboração do Programa de Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho (PCMAT) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Tal programa 

visa garantir condições adequadas para as atividades realizadas no canteiro de obras. O PCMAT 

é normatizado pela NR 18, norma específica para a indústria da construção, enquanto o PPRA 

é normatizado pela NR 9, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.  

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA  

Compreende a execução de placas de identificação da obra com os dados da CONTRATANTE 

e do Órgão Financiador, de acordo com o modelo fornecido pela CONTRATANTE, e outra do 

Construtor, de acordo com o modelo do CREA. Em ambos os casos, no entanto, as mesmas 

deverão ser executadas de acordo com aprovação da Fiscalização e serem instaladas em local 

definido por ela.  

É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento, montagem e assentamento das 

placas, que poderão ser executadas em chapa de aço galvanizado, nº 22, com tratamento 

antioxidante. As placas serão fixadas em estruturas de madeira serrada. As peças deverão ter 

dimensões suficientes para suporte das placas e para suportar a ação dos ventos. 

2.2 EXECUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

Antes do início dos serviços, o local deverá ser demarcado, limpo e nivelado. 
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Após a limpeza, executar a escavação das valas, no mínimo 0,20 cm de 

profundidade, em todo o perímetro da dependência. Regularizar o fundo das valas com lastro 

de concreto, espessura 2,00 cm, traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia e brita 1).  

Após o endurecimento do lastro, proceder com a execução da alvenaria de vedação. Os blocos 

serão confeccionados em concreto, classe D, conforme ABNT NBR 6136:2007, dimensões 

19,00 x 19,00 x 39,00 cm, assentados com argamassa de cimento e areia média, traço 1:4, 

preparada manualmente. A alvenaria deverá possuir, pelo menos, 40,00 cm (duas fiadas), 

confeccionadas de maneira amarrada. Nos vértices, e a cada 2,20 m, da estrutura deverão ser 

colocados os montantes, confeccionados em madeira não aparelhada, dimensões 7,50 x 7,50 

cm, assentados, pelo menos, a 50,00 cm de profundidade. Após assentada a alvenaria de 

embasamento e os montantes de sustentação do fechamento, proceder com o reaterro e a 

compactação das valas e dos buracos. 

Fixados os montantes extremos e intermediários – os últimos apenas se necessários – proceder 

com a fixação das placas de fechamento. O fechamento será confeccionado em placas de 

madeira compensada, espessura 12,00 mm, dimensões 2,20 x 1,10 m, fixadas nas laterais e nas 

partes inferior e superior com prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 ½ x 10), um a cada 

35,00 cm. As peças que irão compor a moldura (montantes extremos ou intermediários, peça 

inferior e superior) de cada chapa serão não aparelhadas, dimensões 7,50 x 7,50 cm. 

Terminado o fechamento, deve-se dar início com a execução do lastro de concreto. O lastro, 

que desempenhará função de piso, será de cimento, areia média e brita, traço 1:4,5:4,5, com 

espessura mínima de 5,00 cm. Deverá ser sarrafeado, sobre <mestras=, com régua de alumínio 

ou madeira, em movimentos de vai e vem. 

O contrapiso só deverá ser executado depois de passadas todas as tubulações e cessado o trafego 

de pessoas. 

Todas as instalações elétricas, luz e força, deverão ser protegidas por eletrodutos de Policloreto 

de Vinila (PVC), tipo roscável, diâmetro de ½ polegada, fixados nas paredes com abraçadeira 

metálicas tipo D. Os cabos de cobre destinados ao circuito de iluminação deverão possuir seção 

nunca inferior a 1,50 mm2, características antichama e apresentar tensão de trabalho de 450/750 

V. Os cabos de cobre destinados aos circuitos de força devem possuir seção nunca inferior a 

2,50 mm2, características antichama e apresentar tensão de trabalho de 450/750 V. As lâmpadas 

deverão ser fluorescente ou LED, potência mínima de 15 w, instaladas em spot ou luminárias 

de calha, tendo como IP mínimo um valor igual ou superior a 65. 
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Instalar, em locais convenientes, tomadas, de 1 e 2 módulos, bem como as 

lâmpadas e seus interruptores. 

As portas deverão ser de madeira para pintura, folha média, conforme ABNT NBR 15930:2011 

– parte 1, fixada, em dois pontos, com dobradiça de aço/ferro 3= x 3=, com largura de 0,60, 0,80 

e 0,90 e altura de 2,10. Deverão ser fornecidas com fechaduras. 

O telhado será de duas águas com inclinação mínima de 17%. A estrutura da trama será 

confeccionada com caibros em madeira não aparelhadas, dimensões 7,50 x 7,50 cm, dispostos 

a cada 0,90 cm e ripas, também em madeira não aparelhada, dimensões 2,50 x 7,50 cm, 

dispostas a cada 1,00 m. A cumeeira será confeccionada com peça de madeira não aparelhada, 

dimensões 6,00 x 12,00, da espécie (nome popular) Maçaranduba, Angelim ou similar. As peças 

da trama serão fixadas, uma a outra, com pregos de aço com cabeça 17 x 21 (2 ½ x 10), um por 

intercessão. A fixação dos caibros a cumeeira deverá ser feita com prego de aço com cabeça 3 

½ x 8. O fechamento do telhado será executado com telha ondulada, espessura 6,00 mm, fixadas 

à estrutura com pregos telheiro em aço galvanizado com borracha de vedação 18 x 36 (3 ¼ x 

10). 

As peças sanitárias serão confeccionadas em louça branca, padrão popular, com qualidade e 

procedência comprovada. O lavatório, bem como o vaso sanitário, deverá ser fornecido com 

todos os itens necessários e suficientes ao seu bom funcionamento.  

As instalações hidráulicas serão confeccionadas com tubo de Policloreto de Vinila (PVC) 

soldável, diâmetro 25 mm 

As instalações sanitárias serão confeccionadas com tubo de Policloreto de Vinila (PVC), serie 

normal, com diâmetro de 40,00 e 100,00 mm e inclinações de 2% (tubos com diâmetros 

menores ou iguais a 75 mm) e 1% (tubos com diâmetros superiores a 100 mm). 

O forro, fixado à cobertura por peças de madeira não aparelhada, dimensões 2,50 x 5,00 cm, 

será executado após a conclusão das instalações elétricas e de cabeamento. As peças (tarugos) 

serão fixadas nos caibros da trama de madeira da cobertura e servirão de sustentação para as 

longarinas – essas peças também serão confeccionadas em madeira não aparelhada, dimensões 

2,50 x 5,00 cm – e, consequentemente, para as réguas de PVC. As longarinas, bem como os 

tarugos de madeira, serão fixadas com pregos de aço com cabeça 17 x 21 (2 ½ x 10). As 

longarinas serão dispostas a distâncias não superiores a 80 cm para que não surjam flechas 

excessivas no forro. Por fim, as réguas de PVC serão fixadas às longarinas com pregos de aço 

com cabeça 6 x 6 (1/2 x 19). 
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Ao final do processo, executar a pintura das paredes de fechamento com tinta 

látex PVA, aplicada em duas demãos. 

Deverá existir, nas dependências externas do canteiro, um extintor de incêndio tipo ABC, com 

carga de pó químico (sulfato monoatômico), capacidade para 6 kg de agente extintor. 

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 

Antes do início dos serviços, o local deverá ser demarcado, limpo e nivelado. 

Após a limpeza, executar a escavação das valas, no mínimo 0,20 cm de profundidade, em todo 

o perímetro da dependência. Regularizar o fundo das valas com lastro de concreto, espessura 

2,00 cm, traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia e brita 1).  

Após o endurecimento do lastro, proceder com a execução da alvenaria de vedação. As paredes 

de vedação serão confeccionadas com blocos cerâmicos vazados, dimensões mínimas de 9 x 14 

x 19 cm, assentadas com argamassa de traço 1:5 (cimento e areia, com 100 ml de aditivo 

plastificante) sobre lastro de concreto magro. As fiadas deverão ser assentadas de forma 

amarrada – o bloco subsequente ocupa apenas metade do bloco anterior – e nas junções com os 

elementos estruturais lineares verticais (pilares), a cada duas fiadas, deverá ser colocada uma 

tela de aço galvanizado (malha 15 x 15 mm) com comprimento de 50 cm, dos quais 10 cm serão 

fixados no pilar por pinos e 40 cm ficará entre as fiadas da alvenaria. 

Terminado o fechamento deve-se iniciar a execução do chapisco e em seguida a confecção do 

reboco. O chapisco será confeccionado com argamassa industrializada e deverá ser aplicado 

nas estruturas de concreto e nos vãos da alvenaria com rolo para textura acrílica. Reboco, 

confeccionado com cimento, areia e cal, traço 1:2:8, deverá ser aplicado após transcorridas 24 

horas da aplicação da camada de aderência. O reboco, ou massa única, será aplicado nas paredes 

com colher de pedreiro e sarrafeados, sobre as mestras fixadas, com régua de alumínio em 

movimentos de <vai e vem=. 

O contrapiso só deverá ser executado depois de passadas todas as tubulações e cessado o trafego 

de pessoas. 

Todas as instalações elétricas, luz e força, deverão ser protegidas por eletrodutos de Policloreto 

de Vinila (PVC), tipo roscável, diâmetro de ½ polegada, fixados nas paredes com abraçadeira 

metálicas tipo D. Os cabos de cobre destinados ao circuito de iluminação deverão possuir seção 

nunca inferior a 1,50 mm2, características antichama e apresentar tensão de trabalho de 450/750 

V. Os cabos de cobre destinados aos circuitos de força devem possuir seção nunca inferior a 
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2,50 mm2, características antichama e apresentar tensão de trabalho de 450/750 

V. As lâmpadas deverão ser fluorescente ou LED, potência mínima de 15W, instaladas em spot 

ou luminárias de calha, tendo como IP mínimo um valor igual ou superior a 65. 

As portas, tipo veneziana, deverão ser confeccionadas com aço e abrirão no sentido de entrada. 

As janelas, também confeccionadas em aço, deverão ser do tipo basculante e não devem possuir 

vidro. 

O telhado será de duas águas com inclinação mínima de 17%. A estrutura da trama será 

confeccionada com caibros em madeira não aparelhadas, dimensões 7,50 x 7,50 cm, dispostos 

a cada 0,90 cm e ripas, também em madeira não aparelhada, dimensões 2,50 x 7,50 cm, 

dispostas a cada 1,00 m. A cumeeira será confeccionada com peça de madeira não aparelhada, 

dimensões 6,00 x 12,00, da espécie (nome popular) Maçaranduba, Angelim ou similar. As peças 

da trama serão fixadas, uma a outra, com pregos de aço com cabeça 17 x 21 (2 ½ x 10), um por 

intercessão. A fixação dos caibros a cumeeira deverá ser feita com prego de aço com cabeça 3 

½ x 8. O fechamento do telhado será executado com telha ondulada, espessura 6,00 mm, fixadas 

à estrutura com pregos telheiro em aço galvanizado com borracha de vedação 18 x 36 (3 ¼ x 

10). 

O forro, fixado à cobertura por peças de madeira não aparelhada, dimensões 2,50 x 5,00 cm, 

será executado após a conclusão das instalações elétricas e de cabeamento. As peças (tarugos) 

serão fixadas nos caibros da trama de madeira da cobertura e servirão de sustentação para as 

longarinas – essas peças também serão confeccionadas em madeira não aparelhada, dimensões 

2,50 x 5,00 cm – e, consequentemente, para as réguas de PVC. As longarinas, bem como os 

tarugos de madeira, serão fixadas com pregos de aço com cabeça 17 x 21 (2 ½ x 10). As 

longarinas serão dispostas a distâncias não superiores a 80 cm para que não surjam flechas 

excessivas no forro. Por fim, as réguas de PVC serão fixadas às longarinas com pregos de aço 

com cabeça 6 x 6 (1/2 x 19). 

Ao final do processo, executar a pintura das paredes de fechamento com tinta látex PVA, 

aplicada em duas demãos. 

Deverá existir, nas dependências externas do canteiro, um extintor de incêndio tipo ABC, com 

carga de pó químico (sulfato monoamônico), capacidade para 6 kg de agente extintor. 

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

Antes do início dos serviços, o local deverá ser demarcado, limpo e nivelado. 
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Após a limpeza, executar a escavação das valas, no mínimo 0,20 cm de 

profundidade, em todo o perímetro da dependência. Regularizar o fundo das valas com lastro 

de concreto, espessura 2,00 cm, traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia e brita 1).  

Após o endurecimento do lastro, proceder com a execução da alvenaria de vedação. Os blocos 

serão confeccionados em concreto, classe D, conforme ABNT NBR 6136:2007, dimensões 

19,00 x 19,00 x 39,00 cm, assentados com argamassa de cimento e areia média, traço 1:4, 

preparada manualmente. A alvenaria deverá possuir, pelo menos, 40,00 cm (duas fiadas), 

confeccionadas de maneira amarrada. Nos vértices, e a cada 2,20 m, da estrutura deverão ser 

colocados os montantes, confeccionados em madeira não aparelhada, dimensões 7,50 x 7,50 

cm, assentados, pelo menos, a 50,00 cm de profundidade. Após assentada a alvenaria de 

embasamento e os montantes de sustentação do fechamento, proceder com o reaterro e a 

compactação das valas e dos buracos. 

Fixados os montantes extremos e intermediários – os últimos apenas se necessários – proceder 

com a fixação das placas de fechamento. O fechamento será confeccionado em placas de 

madeira compensada, espessura 12,00 mm, dimensões 2,20 x 1,10 m, fixadas nas laterais e nas 

partes inferior e superior com prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 ½ x 10), um a cada 

35,00 cm. As peças que irão compor a moldura (montantes extremos ou intermediários, peça 

inferior e superior) de cada chapa serão não aparelhadas, dimensões 7,50 x 7,50 cm. 

Terminado o fechamento, deve-se dar início com a execução do lastro de concreto. O lastro, 

que desempenhará função de piso, será de cimento, areia média e brita, traço 1:4,5:4,5, com 

espessura mínima de 5,00 cm. Deverá ser sarrafeado, sobre <mestras=, com régua de alumínio 

ou madeira, em movimentos de vai e vem. 

O contrapiso só deverá ser executado depois de passadas todas as tubulações e cessado o trafego 

de pessoas. 

Todas as instalações elétricas, luz e força, deverão ser protegidas por eletrodutos de Policloreto 

de Vinila (PVC), tipo roscável, diâmetro de ½ polegada, fixados nas paredes com abraçadeira 

metálicas tipo D. Os cabos de cobre destinados ao circuito de iluminação deverão possuir seção 

nunca inferior a 1,50 mm2, características antichama e apresentar tensão de trabalho de 450/750 

V. Os cabos de cobre destinados aos circuitos de força devem possuir seção nunca inferior a 

2,50 mm2, características antichama e apresentar tensão de trabalho de 450/750 V. As lâmpadas 

deverão ser fluorescente ou LED, potência mínima de 15W, instaladas em spot ou luminárias 

de calha, tendo como IP mínimo um valor igual ou superior a 65. 
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As portas deverão ser de madeira para pintura, folha média, conforme ABNT 

NBR 15930:2011 – parte 1, fixada, em dois pontos, com dobradiça de aço/ferro 3= x 3=, com 

largura de 0,60, 0,80 e 0,90 e altura de 2,10. Deverão ser fornecidas com fechaduras. 

O telhado será de duas águas com inclinação mínima de 17%. A estrutura da trama será 

confeccionada com caibros em madeira não aparelhadas, dimensões 7,50 x 7,50 cm, dispostos 

a cada 0,90 cm e ripas, também em madeira não aparelhada, dimensões 2,50 x 7,50 cm, 

dispostas a cada 1,00 m. A cumeeira será confeccionada com peça de madeira não aparelhada, 

dimensões 6,00 x 12,00, da espécie (nome popular) Maçaranduba, Angelim ou similar. As peças 

da trama serão fixadas, uma a outra, com pregos de aço com cabeça 17 x 21 (2 ½ x 10), um por 

intercessão. A fixação dos caibros a cumeeira deverá ser feita com prego de aço com cabeça 3 

½ x 8. O fechamento do telhado será executado com telha ondulada, espessura 6,00 mm, fixadas 

à estrutura com pregos telheiro em aço galvanizado com borracha de vedação 18 x 36 (3 ¼ x 

10). 

As peças sanitárias serão confeccionadas em louça branca, padrão popular, com qualidade e 

procedência comprovada. O lavatório, bem como o vaso sanitário, deverá ser fornecido com 

todos os itens necessários e suficientes ao seu bom funcionamento. Os ramais de descargas, de 

esgoto e de ventilação, bem como todos os desconectores, deverão ser convenientemente 

dimensionados pelo método das Unidades de Hunter descrito na ABNT NBR 8160: 1999. As 

conexões, assim como todos os tubos de encaminhamento, deverão ser confeccionadas em PVC 

e possuir encaixe tipo ponta/bolsa/virola. As caixas de inspeção e de gordura serão 

confeccionadas, respectivamente, em concreto pré-moldado e alvenaria de blocos cerâmicos. A 

última terá seus blocos assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, e revestido com 

argamassa de cimento e areia, traço 1:3 (cimento Portland pozolânico). 

As instalações hidráulicas serão confeccionadas com tubo de Policloreto de Vinila (PVC) 

soldável e deverão ser convenientemente dimensionadas conforme ABNT NBR 5626: 1998. 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

Antes do início dos serviços, o local deverá ser demarcado, limpo e nivelado. 

Após a limpeza, executar a escavação das valas, no mínimo 0,20 cm de profundidade, em todo 

o perímetro da dependência. Regularizar o fundo das valas com lastro de concreto, espessura 

2,00 cm, traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia e brita 1).  
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Após o endurecimento do lastro, proceder com a execução da alvenaria de 

vedação. Os blocos serão confeccionados em concreto, classe D, conforme ABNT NBR 

6136:2007, dimensões 19,00 x 19,00 x 39,00 cm, assentados com argamassa de cimento e areia 

média, traço 1:4, preparada manualmente. A alvenaria deverá possuir, pelo menos, 40,00 cm 

(duas fiadas), confeccionadas de maneira amarrada. Nos vértices, e a cada 2,20 m, da estrutura 

deverão ser colocados os montantes, confeccionados em madeira não aparelhada, dimensões 

7,50 x 7,50 cm, assentados, pelo menos, a 50,00 cm de profundidade. Após assentada a 

alvenaria de embasamento e os montantes de sustentação do fechamento, proceder com o 

reaterro e a compactação das valas e dos buracos. 

Fixados os montantes extremos e intermediários – os últimos apenas se necessários – proceder 

com a fixação das placas de fechamento. O fechamento será confeccionado em placas de 

madeira compensada, espessura 12,00 mm, dimensões 2,20 x 1,10 m, fixadas nas laterais e nas 

partes inferior e superior com prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 ½ x 10), um a cada 

35,00 cm. As peças que irão compor a moldura (montantes extremos ou intermediários, peça 

inferior e superior) de cada chapa serão não aparelhadas, dimensões 7,50 x 7,50 cm. 

Terminado o fechamento, deve-se dar início com a execução do lastro de concreto. O lastro, 

que desempenhará função de piso, será de cimento, areia média e brita, traço 1:4,5:4,5, com 

espessura mínima de 5,00 cm. Deverá ser sarrafeado, sobre <mestras=, com régua de alumínio 

ou madeira, em movimentos de vai e vem. 

Todas as instalações elétricas, luz e força, deverão ser protegidas por eletrodutos de Policloreto 

de Vinila (PVC), tipo roscável, diâmetro de ½ polegada, fixados nas paredes com abraçadeira 

metálicas tipo D. Os cabos de cobre destinados ao circuito de iluminação deverão possuir seção 

nunca inferior a 1,50 mm2, características antichama e apresentar tensão de trabalho de 450/750 

V. Os cabos de cobre destinados aos circuitos de força devem possuir seção nunca inferior a 

2,50 mm2, características antichama e apresentar tensão de trabalho de 450/750 V. As lâmpadas 

deverão ser fluorescente ou LED, potência mínima de 15W, instaladas em spot ou luminárias 

de calha, tendo como IP mínimo um valor igual ou superior a 65. 

As portas, tipo veneziana, deverão ser confeccionadas com aço e abrirão no sentido de entrada. 

As janelas, também confeccionadas em aço, deverão ser do tipo basculante e não devem possuir 

vidro. 

O telhado será de duas águas com inclinação mínima de 17%. A estrutura da trama será 

confeccionada com caibros em madeira não aparelhadas, dimensões 7,50 x 7,50 cm, dispostos 
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a cada 0,90 cm e ripas, também em madeira não aparelhada, dimensões 2,50 x 

7,50 cm, dispostas a cada 1,00 m. A cumeeira será confeccionada com peça de madeira não 

aparelhada, dimensões 6,00 x 12,00, da espécie (nome popular) Maçaranduba, Angelim ou 

similar. As peças da trama serão fixadas, uma a outra, com pregos de aço com cabeça 17 x 21 

(2 ½ x 10), um por intercessão. A fixação dos caibros a cumeeira deverá ser feita com prego de 

aço com cabeça 3 ½ x 8. O fechamento do telhado será executado com telha ondulada, espessura 

6,00 mm, fixadas à estrutura com pregos telheiro em aço galvanizado com borracha de vedação 

18 x 36 (3 ¼ x 10). 

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.  

Antes do início dos serviços, o local deverá ser demarcado, limpo e nivelado. 

Após a limpeza, executar a escavação das valas, no mínimo 0,20 cm de profundidade, em todo 

o perímetro da dependência. Regularizar o fundo das valas com lastro de concreto, espessura 

2,00 cm, traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia e brita 1).  

Após o endurecimento do lastro, proceder com a execução da alvenaria de embasamento. Os 

blocos serão confeccionados em concreto, classe D, conforme ABNT NBR 6136:2007, 

dimensões 19,00 x 19,00 x 39,00 cm, assentados com argamassa de cimento e areia média, 

traço 1:4, preparada manualmente. A alvenaria deverá possuir, pelo menos, 40,00 cm (duas 

fiadas), confeccionadas de maneira amarrada. Nos vértices, e a cada 2,20 m, da estrutura 

deverão ser colocados os montantes, confeccionados em madeira não aparelhada, dimensões 

7,50 x 7,50 cm, assentados, pelo menos, a 50,00 cm de profundidade. Após assentada a 

alvenaria de embasamento e os montantes de sustentação do fechamento, proceder com o 

reaterro e a compactação das valas e dos buracos. 

Fixados os montantes extremos e intermediários – os últimos apenas se necessários – proceder 

com a fixação das telhas de fechamento. A tela será plástica, confeccionada em polietileno 

monofilado, e deverá ser fixada ao requadro de madeira com pregos de aço com cabeça 6 x 6 

(1/2 x 19). 

Terminado o fechamento, deve-se dar início com a execução do lastro de concreto. O lastro, 

que desempenhará função de piso, será de cimento, areia média e brita, traço 1:4,5:4,5, com 

espessura mínima de 5,00 cm. Deverá ser sarrafeado, sobre <mestras=, com régua de alumínio 

ou madeira, em movimentos de vai e vem. 
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O contrapiso só deverá ser executado depois de passadas todas as tubulações e 

cessado o trafego de pessoas. 

Todas as instalações elétricas, luz e força, deverão ser protegidas por eletrodutos de Policloreto 

de Vinila (PVC), tipo roscável, diâmetro de ½ polegada, fixados nas paredes com abraçadeira 

metálicas tipo D. Os cabos de cobre destinados ao circuito de iluminação deverão possuir seção 

nunca inferior a 1,50 mm2, características antichama e apresentar tensão de trabalho de 450/750 

V. Os cabos de cobre destinados aos circuitos de força devem possuir seção nunca inferior a 

2,50 mm2, características antichama e apresentar tensão de trabalho de 450/750 V. As lâmpadas 

deverão ser fluorescente ou LED, potência mínima de 15W, instaladas em spot ou luminárias 

de calha, tendo como IP mínimo um valor igual ou superior a 65. 

As portas deverão ser de madeira para pintura, folha média, conforme ABNT NBR 15930:2011 

– parte 1, fixada, em dois pontos, com dobradiça de aço/ferro 3= x 3=, com largura de 0,60, 0,80 

e 0,90 e altura de 2,10. Deverão ser fornecidas com fechaduras. 

O telhado será de duas águas com inclinação mínima de 17%. A estrutura da trama será 

confeccionada com caibros em madeira não aparelhadas, dimensões 7,50 x 7,50 cm, dispostos 

a cada 0,90 cm e ripas, também em madeira não aparelhada, dimensões 2,50 x 7,50 cm, 

dispostas a cada 1,00 m. A cumeeira será confeccionada com peça de madeira não aparelhada, 

dimensões 6,00 x 12,00, da espécie (nome popular) Maçaranduba, Angelim ou similar. As peças 

da trama serão fixadas, uma a outra, com pregos de aço com cabeça 17 x 21 (2 ½ x 10), um por 

intercessão. A fixação dos caibros a cumeeira deverá ser feita com prego de aço com cabeça 3 

½ x 8. O fechamento do telhado será executado com telha ondulada, espessura 6,00 mm, fixadas 

à estrutura com pregos telheiro em aço galvanizado com borracha de vedação 18 x 36 (3 ¼ x 

10). 

As peças sanitárias serão confeccionadas em louça branca, padrão popular, com qualidade e 

procedência comprovada. O lavatório, bem como o vaso sanitário, deverá ser fornecido com 

todos os itens necessários e suficientes ao seu bom funcionamento. Os ramais de descargas, de 

esgoto e de ventilação, bem como todos os desconectores, deverão ser convenientemente 

dimensionados pelo método das Unidades de Hunter descrito na ABNT NBR 8160: 1999. As 

conexões, assim como todos os tubos de encaminhamento, deverão ser confeccionadas em PVC 

e possuir encaixe tipo ponta/bolsa/virola. As caixas de inspeção e de gordura serão 

confeccionadas, respectivamente, em concreto pré-moldado e alvenaria de blocos cerâmicos. A 
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última terá seus blocos assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, 

e revestido com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 (cimento Portland pozolânico). 

As instalações hidráulicas serão confeccionadas com tubo de Policloreto de Vinila (PVC) 

soldável e deverão ser convenientemente dimensionadas conforme ABNT NBR 5626: 1998. 

O forro, fixado à cobertura por peças de madeira não aparelhada, dimensões 2,50 x 5,00 cm, 

será executado após a conclusão das instalações elétricas e de cabeamento. As peças (tarugos) 

serão fixadas nos caibros da trama de madeira da cobertura e servirão de sustentação para as 

longarinas – essas peças também serão confeccionadas em madeira não aparelhada, dimensões 

2,50 x 5,00 cm – e, consequentemente, para as réguas de PVC. As longarinas, bem como os 

tarugos de madeira, serão fixadas com pregos de aço com cabeça 17 x 21 (2 ½ x 10). As 

longarinas serão dispostas a distâncias não superiores a 80 cm para que não surjam flechas 

excessivas no forro. Por fim, as réguas de PVC serão fixadas às longarinas com pregos de aço 

com cabeça 6 x 6 (1/2 x 19). 

Ao final do processo, executar a pintura das paredes de fechamento com tinta látex PVA, 

aplicada em duas demãos. 

Deverá existir, nas dependências externas do canteiro, um extintor de incêndio tipo ABC, com 

carga de pó químico (sulfato monoamônico), capacidade para 6 kg de agente extintor. 

2.3 CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11CM, 

ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE 

ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250. 

Será construído canteiro no local uma cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm, 

espaçamento de 2 m, altura livre de 1 m, cravados 0,5 m, com 5 fios de arame farpado nº 14 

classe 250, conforme as composições contidas no SINAPI. 

2.4 ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA TRIFÁSICA 40A EM 

POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CONEXÕES E FERRAGENS (REF. SINAPI CÓD. 

41598-MÊS 10/2018) 

A ligação provisória elétrica do canteiro obedecerá rigorosamente às recomendações e 

exigências da concessionária local. 

Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por camada 

termoplástica, devidamente dimensionada, para atender às respectivas demandas dos pontos de 

utilização. Os condutores aéreos serão fixados em postes de madeira com isoladores de 

porcelana. Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. 
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Todos os equipamentos e máquinas receberão proteção individual com chaves 

100A, carga 3kwh, 20cv, sendo fixada próximo ao local de operação do equipamento, 

devidamente abrigada em caixa de madeira com portinhola. 

Caberá à CONTRATADA enérgica vigilância das instalações provisórias de energia elétrica, a 

fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham a prejudicar o andamento 

normal dos trabalhos. 

Quando o local de execução da obra não for atendido pela rede pública de distribuição de 

energia ou fornecimento irregular, com constantes faltas, caberá à CONTRATADA a instalação 

de grupo gerador com capacidade para atender à demanda de todo o maquinário e aparelhos 

necessários à execução da obra. 

Caberá à CONTRATADA, quando da elaboração de sua proposta, a verificação da existência 

ou não de rede pública de distribuição de energia, bem como a sua regularidade no fornecimento 

a fim de constatar a necessidade ou não de instalação de grupo gerador. 

2.5 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA. 

A ligação provisória de água/esgoto do canteiro obedecerá rigorosamente às recomendações e 

exigências da concessionária local. 

Caberá à CONTRATADA, quando da elaboração de sua proposta, a verificação da existência 

ou não de rede pública de distribuição de água, bem como a sua regularidade no fornecimento 

a fim de constatar a necessidade ou não de instalação de grupo gerador. 

3 LOCAÇÃO E CADASTRO 

3.1 CADASTRO TÉCNICO DE REDES <AS BUILT= 

O cadastro da obra é o conjunto de informações elaboradas na fase de supervisão e fiscalização 

das obras com o objetivo de registrar as condições físicas e econômicas da execução da obra, 

fornecendo elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras intervenções na obra, 

como: reformas, ampliação e/ou restauração. 

Ao término da produção e após a entrega da obra, o cadastro deve representar fielmente o objeto 

construído, com registros das alterações verificadas durante a execução. 

As alterações dos projetos que implicam em novos dimensionamentos serão tratadas, 

exclusivamente, pelos respectivos projetistas, devendo o Cadastro ser elaborado a partir destes 

projetos alterados.  
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3.2  LOCAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO 

Serão realizados os serviços locação convencional de obra. Compreende os serviços de locação 

do eixo, marcação dos <off-sets=, locação de bueiros e construções diversas previstas no projeto. 

Marcação, no terreno, de um alinhamento com a materialização de seus pontos definidores e 

notáveis. Esta materialização, de acordo com o tempo de permanência desejado e com a 

natureza do terreno, pode ser realizada com piquete de madeira, pino de metal ou marco de 

concreto. 

Os materiais e equipamentos pertinentes para acompanhamento e levantamento, tendo como 

resultado notas de serviço no qual deverão ser entregues à fiscalização. 

A nota de serviço será executada após o levantamento topográfico dos eixos da rua, em seguida 

utilizando a inclinação e largura do projeto, determinar as cotas dos bordos. 

O acompanhamento de greide será executado após a realização de cada etapa dos serviços de 

rebaixamento de pista, regularização de subleito e estabilização granulométrica da base, 

utilizando serviços: na locação da imprimação, CBUQ, meio fio e da sarjeta, conforme projeto. 

4 SINALIZAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM 

4.1 SINALIZAÇÃO DIURNA COM CONES E TELA PLÁSTICA LARANJA  

Todos os sinais e dispositivos de canalização devem manter inalteradas suas características de 

forma e cor, tanto no período diurno quanto no noturno. Portanto, devem ser obrigatoriamente 

retro refletivos e, quando necessário, iluminados. 

− Toda a sinalização deve ser implantada antes do início da execução dos serviços;  

− a implantação deve ser iniciada na área de advertência, depois passar para a área de transição 

e assim sucessivamente, até a área de retorno à situação normal;  

− nas ruas de pista simples exigem-se cuidados adicionais para evitar o conflito de fluxos 

opostos sem a devida proteção;  

− os sinais só devem ter validade durante a efetiva realização dos serviços. Assim, devem ser 

cobertos enquanto a canalização não estiver implantada;  

− se a sinalização temporária entrar em conflito com a sinalização normal da rua, esta deve ser 

coberta ou removida até a desativação dos serviços. 

4.2 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA 

Todos os sinais e dispositivos de canalização devem manter inalteradas suas características de 

forma e cor, tanto no período diurno quanto no noturno. Portanto, devem ser obrigatoriamente 

retrorrefletivos e, quando necessário, iluminados. 
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− Toda a sinalização deve ser implantada antes do início da execução dos 

serviços;  

− a implantação deve ser iniciada na área de advertência, depois passar para a área de transição 

e assim sucessivamente, até a área de retorno à situação normal;  

− nas ruas de pista simples exigem-se cuidados adicionais para evitar o conflito de fluxos 

opostos sem a devida proteção;  

− os sinais só devem ter validade durante a efetiva realização dos serviços. Assim, devem ser 

cobertos enquanto a canalização não estiver implantada;  

− se a sinalização temporária entrar em conflito com a sinalização normal da rua, esta deve ser 

coberta ou removida até a desativação dos serviços. 

4.3 CAVALETE METÁLICO  

Compreende a fabricação e fornecimento de cavaletes metálicos para indicação de trecho em 

obras, objetivando disciplinar o tráfego de veículos e permitindo maior segurança aos 

trabalhadores. 

Para garantir os seus objetivos, a sinalização de obras deve: 

• estar limpa e em bom estado; 

• manter inalteradas formas e cores tanto no período diurno quanto noturno; 

• apresentar dimensões e elementos gráficos padronizados; 

• ser colocada sempre de forma a favorecer a sua visualização; 

• ser implantada de acordo com critérios uniformes e de forma a induzir o correto 

comportamento do usuário; 

• ser implantada antes do início da intervenção na via; 

• ser totalmente retirada quando da conclusão da etapa de obra que não tenha relação com a 

seguinte; 

• ser totalmente retirada quando a obra ou etapa a que ela se refere for concluída. 

Os cavaletes metálicos serão fabricados em chapa metálica preta nº 20, tubo metálico de 2= na 

chapa 20 e cantoneiras de 1 ½= x 1/8=, de acordo com o projeto especificado. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com 

material, ferramentas e mão-de-obra relativos aos serviços indicados nessa especificação, bem 

como os encargos e outras despesas eventuais necessárias à execução do serviço. 
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5 MOVIMENTO DE TERRA 

5.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 

POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

A escavação consistirá na remoção de solo abaixo da superfície do terreno resultante após a 

limpeza, através de ferramentas e utensílios de uso mecanizado e será empregada para 

preparação do fundo das valas. 

A escavação incluirá o transporte de material para bota-fora até uma distância máxima de 50 

m. Os materiais a serem escavados deverão estar contidos nos limites definidos nos desenhos 

de projeto ou, para casos não previstos, nos limites indicados expressamente pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Não será permitida a presença de materiais escavados, nas proximidades do local do serviço, 

após a sua execução, salvo nos casos em que os mesmos forem reaproveitados nos reaterros. 

5.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 

1,5 M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 

0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

A escavação consistirá na remoção de solo abaixo da superfície do terreno resultante após a 

limpeza, através de ferramentas e utensílios de uso mecanizado e será empregada para 

preparação do fundo das valas. 

A escavação incluirá o transporte de material para bota-fora até uma distância máxima de 50 

m. Os materiais a serem escavados deverão estar contidos nos limites definidos nos desenhos 

de projeto ou, para casos não previstos, nos limites indicados expressamente pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Não será permitida a presença de materiais escavados, nas proximidades do local do serviço, 

após a sua execução, salvo nos casos em que os mesmos forem reaproveitados nos reaterros. 
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5.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020 

Compreende a operação de carregamento de material da pilha ou estoque para a caçamba do 

caminhão onde vai ser transportado, por processo manual ou mecânico. No processo manual o 

material é carregado diretamente em caminhões basculantes, sem a utilização de equipamentos 

de carga; e no processo mecânico utiliza-se pás carregadeiras e/ou escavadeiras para auxiliar o 

processo de carga. 

A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de serviço são: 

-   carregadeiras frontais de porte médio ou pesadas; 

-   tratores de esteiras pesados, equipados com lâmina frontal; 

-   caminhões basculantes convencionais e especiais. 

A medição será feita considerando-se o volume geométrico dos materiais carregados, medidos 

no corte ou empréstimo, em metros cúbicos (m³), qualquer que seja sua classificação, salvo 

indicação em contrário na planilha contratual. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com 

equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessárias à 

execução do serviço. 

A escavação, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão pagos 

separadamente, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

5.4  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - BOTA FORA 

Compreende a operação de transporte de material, do canteiro de obras até o local indicado para 

a destinação final. No processo manual o material é carregado diretamente em caminhões 

basculantes, sem a utilização de equipamentos de carga; e no processo mecânico utiliza-se pás 

carregadeiras e/ou escavadeiras para auxiliar o processo de carga. 
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A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de 

equipamentos adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas 

para o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de serviço são: 

-   caminhões basculantes convencionais e especiais. 

A carga será geralmente precedida pela escavação do material, e sua deposição na praça de 

carregamento deverá ser feita em condições de permitir que o material seja manipulado 

manualmente ou pelo equipamento de carga. As praças de carregamento deverão apresentar 

boas condições de conservação, circulação e manobra. 

O material extraído para utilização na obra será colocado em pilhas de estoque, enquanto os 

materiais não aproveitáveis serão depositados em áreas de bota-fora, definidas pela 

Fiscalização. Quando, em qualquer desses casos, o material estocado estiver localizado em área 

urbana, o mesmo deverá ser mantido umedecido, evitando-se poeira.  

A medição será feita considerando-se o volume geométrico dos materiais carregados, medidos 

após a exploração das jazidas, em metros cúbicos (m3), qualquer que seja sua classificação, 

salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com 

equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessárias à 

execução do serviço. 

A escavação, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão pagos 

separadamente, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

5.5 RECEBIMENTO DO MATERIAL NA EMPRESA DE RECICLADOS 

Deverá ser apresentado os comprovantes de destinação dos resíduos, em formato de relatório 

de acordo com o art.29 e demais recomendações do decreto 035/E de 16 de março de 2021, o 

pagamento será condicionado a aprovação pela fiscalização. 

5.6 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

O fundo de vala deverá ser acertado e verificado se o nivelamento foi executado na cota 

definitiva tal como definida pelo projeto. 
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5.7 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. 

AF_05/2016. 

Destina-se à colocação de areia, em altura variável com o padrão médio adotado no projeto, a 

fim de dar suporte ao terreno e a percolação. 

A espessura de colocação pode ser variável, mas o padrão médio adotado o suporte do terreno. 

O espalhamento deve ser uniforme, a fim de evitar diferença de altura no material colocado.  

Para tanto é necessário nivelamento da base, para permitir homogeneidade na distribuição da 

brita ou outro. 

Antes da colocação deve ser distribuído na área off-set em diversos pontos visando o 

espalhamento uniforme. 

6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO. 

6.1 TUBO CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.  

Após a escavação serão assentados os tubos de concreto armado – PA-1 – NBR 8890/2007 de 

diâmetro de 40 centímetros, para águas pluviais, de acordo com a planta do perfil longitudinal 

e de acordo com trechos do diâmetro indicado na planta.  

 • A apropriação dos serviços será por metro. 

6.2 TUBO CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.  

Após a escavação serão assentados os tubos de concreto armado – PA-1 – NBR 8890/2007 de 

diâmetro de 60 centímetros, para águas pluviais, de acordo com a planta do perfil longitudinal 

e de acordo com trechos do diâmetro indicado na planta.  

 • A apropriação dos serviços será por metro. 
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6.3 TUBO CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.  

Após a escavação serão assentados os tubos de concreto armado – PA-1 – NBR 8890/2007 de 

diâmetro de 80 centímetros, para águas pluviais, de acordo com a planta do perfil longitudinal 

e de acordo com trechos do diâmetro indicado na planta.  

 • A apropriação dos serviços será por metro. 

6.4 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 

CAMINHÃO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS). 

Compreende a operação de carregamento de material da pilha ou estoque para a caçamba do 

caminhão onde vai ser transportado, por processo manual ou mecânico. No processo manual o 

material é carregado diretamente em caminhões basculantes, sem a utilização de equipamentos 

de carga; e no processo mecânico utilizam-se pás carregadeiras e/ou escavadeiras para auxiliar 

o processo de carga. 

A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de serviço são: 

a) Carregadeiras frontais de porte médio ou pesadas; 

b) Tratores de esteiras pesados, equipados com lâmina frontal; 

c) Caminhões basculantes convencionais e especiais. 

A medição será feita considerando-se o volume geométrico dos materiais carregados, medidos 

no corte ou empréstimo, em metros cúbicos (m³), qualquer que seja sua classificação, salvo 

indicação em contrário na planilha contratual. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com 

equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessárias à 

execução do serviço. 

A escavação, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão pagos 

separadamente, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 
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6.5 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO, CARROCERIA 

9T, RODOVIA PAVIMENTADA. 

O transporte dos tubos de concreto compreenderá atividades de transporte e descarga do 

material nos locais indicados pelo projeto. O transporte deverá ser feito por caminhões 

carroceria 9T. O percurso será previamente definido no mapa DMT em anexo e devidamente 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA responderá por todos os acidentes de 

tráfego em que se envolverem veículos próprios ou de seus subcontratados. Deverá observar as 

leis de segurança do trânsito para efetivação dos transportes, condições de segurança dos 

veículos, sinalização adequada nos locais de saída e chegada dos caminhões. 

Compreende a operação de carregamento do material proveniente dos tubos de concreto, da 

pilha ou estoque para a caçamba do caminhão onde vai ser transportado, por processo manual 

ou mecânico. No processo manual o material é carregado diretamente em caminhões 

basculantes, sem a utilização de equipamentos de carga; e no processo mecânico utilizam-se 

pás carregadeiras e/ou escavadeiras para auxiliar o processo de carga. 

A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de serviço são: 

-   Carregadeiras frontais de porte médio ou pesadas; 

-   Tratores de esteiras pesados, equipados com lâmina frontal; 

-   Caminhões basculantes convencionais e especiais. 

A carga será geralmente precedida pela escavação do material, e sua deposição na praça de 

carregamento deverá ser feita em condições de permitir que o material seja manipulado 

manualmente ou pelo equipamento de carga. As praças de carregamento deverão apresentar 

boas condições de conservação, circulação e manobra. 

A medição será feita considerando-se o volume geométrico dos materiais carregados, medidos 

após a exploração das jazidas, em metros cúbicos (m3), qualquer que seja sua classificação, 

salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com 

equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessárias à 

execução do serviço. 
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A escavação, o transporte e a descarga do material escavado, quando 

necessários, serão pagos separadamente, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

7 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL IMPORTADO. 

7.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M³.  

As operações deste processo de escavação compreendem: 

a) Escavação dos materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem 

indicado no projeto. 

b) Escavação, em alguns casos, dos materiais constituintes do terreno natural, em 

espessuras abaixo do greide da terraplenagem, iguais a 60 cm, quando se tratar de solos de 

elevada expansão, baixa capacidade de suporte ou solos orgânicos, conforme indicações do 

projeto, complementadas por observações da Fiscalização durante a execução dos serviços. 

Os solos a serem escavados nessa categoria compreendem solos em geral, residual ou 

sedimentar, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja 

o teor de umidade que apresentem. 

7.2 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO / REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA 

SEM TRANSPORTE) 

Camada de material constituído para aterro/reaterro, mistura de vários tipos de solos, mistura 

de solo e materiais pétreos ou produtos totais de britagem que atendem determinadas faixas 

granulométricas e demais parâmetros preconizados nas especificações. 

A definição da área de jazida para este tipo de material bem como a devida liberação ambiental 

fica por conta da CONTRATADA inclusive todo e qualquer ônus financeiro da extração do 

mineral. 

A medição do serviço será feita em m³ executado na pista. 

7.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Compreende a operação de carregamento de material da pilha ou estoque para a caçamba do 

caminhão onde vai ser transportado, por processo manual ou mecânico. No processo manual o 

material é carregado diretamente em caminhões basculantes, sem a utilização de equipamentos 

de carga; e no processo mecânico utiliza-se pás carregadeiras e/ou escavadeiras para auxiliar o 

processo de carga. 
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A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de 

equipamentos adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas 

para o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de serviço são: 

- Carregadeiras frontais de porte médio ou pesadas; 

- Tratores de esteiras pesados, equipados com lâmina frontal; 

- Caminhões basculantes convencionais e especiais. 

A medição será feita considerando-se o volume geométrico dos materiais carregados, medidos 

no corte ou empréstimo, em metros cúbicos (m³), qualquer que seja sua classificação, salvo 

indicação em contrário na planilha contratual. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com 

equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessárias à 

execução do serviço. 

A escavação, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão pagos 

separadamente, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

7.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM AF_12/2016 

Compreende a operação de transporte de material, do canteiro de obras até o local indicado para 

a destinação final. No processo manual o material é carregado diretamente em caminhões 

basculantes, sem a utilização de equipamentos de carga; e no processo mecânico utiliza-se pás 

carregadeiras e/ou escavadeiras para auxiliar o processo de carga. 

A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de serviço são: 

-   Caminhões basculantes convencionais e especiais. 

A carga será geralmente precedida pela escavação do material, e sua deposição na praça de 

carregamento deverá ser feita em condições de permitir que o material seja manipulado 

manualmente ou pelo equipamento de carga. As praças de carregamento deverão apresentar 

boas condições de conservação, circulação e manobra. 
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O material extraído para utilização na obra será colocado em pilhas de estoque, 

enquanto os materiais não aproveitáveis serão depositados em áreas de bota-fora, definidas pela 

Fiscalização. Quando, em qualquer desses casos, o material estocado estiver localizado em área 

urbana, o mesmo deverá ser mantido umedecido, evitando-se poeira.  

A medição será feita considerando-se o volume geométrico dos materiais carregados, medidos 

após a exploração das jazidas, em metros cúbicos (m3), qualquer que seja sua classificação, 

salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com 

equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessárias à 

execução do serviço. 

A escavação, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão pagos 

separadamente, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

7.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 

DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 

DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016. 

A execução de reaterro com material importado/local será precedida dos serviços de 

desmatamento, destocamento e limpeza, e compreenderá os serviços de descarga, 

espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração e compactação dos 

materiais selecionados procedentes de cortes, para a construção do corpo do aterro; devendo 

obedecer rigorosamente os elementos técnicos fornecidos em projeto. 

No caso de terrenos assentes sobre encostas com forte inclinação transversal, de acordo com o 

projeto, deverão ser tomadas medidas destinadas a solidarizar o maciço ao terreno natural. Pode 

ser empregada a escarificação para a produção de ranhuras acompanhando as curvas de nível 

ou, preferencialmente, a execução de degraus no terreno. O material resultante da escavação de 

degraus deverá, sempre que possível, ser empregado na composição do corpo do aterro. 

O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção 

transversal, e em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação. Para o corpo 

dos aterros a espessura da camada solta (não compactada) não deverá ultrapassar 0,30 cm. Para 

as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar 0,20 cm. 
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Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas com o 

uso de rolos compactadores. 

I - Para o corpo dos aterros (parte inferior do aterro, situada além de 0,60m abaixo do greide de 

terraplenagem), na umidade ótima, mais ou menos 3 % de tolerância, até se obter a massa 

específica aparente seca correspondente a 95 % da massa específica aparente máxima seca 

(Ensaio de Proctor Normal). 

II - Para as camadas finais (parte superior do aterro, limitada a 0,60m abaixo do greide de 

terraplenagem), a massa específica aparente seca deverá corresponder a 100% da massa 

específica aparente máxima seca (Ensaio de Proctor Normal). 

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, 

homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a 

massa específica aparente seca exigida. 

Nos locais de travessias de cursos d'água, ou passagens superiores, a execução dos aterros 

deverá preceder a construção das obras de arte projetadas. Em caso contrário, todas as medidas 

de precaução deverão ser tomadas, a fim de que o método construtivo empregado para a 

construção dos aterros de acesso não origine movimentos ou tensões indevidas em quaisquer 

obras de arte. 

Durante a construção, os serviços já executados deverão ser mantidos com boa conformação e 

permanente drenagem superficial. 

Em se tratando de aterro de tubulações, os tubos deverão estar lastreados e travados de modo a 

impedir seu deslocamento durante a operação.  

O aterro deverá ser desenvolvido em paralelo com a remoção dos escoramentos, quando este 

existir. 

8 ESTRUTURAS DE CAPTAÇÃO E INSPEÇÃO. 

8.1 BOCA DE LOBO SIMPLES – GRELHA DE CONCRETO – BLSG 01 – AREIA E 

BRITA COMERCIAIS. 

 Estrutura de captação, com abertura livre, localizada junto ao meio-fio que capta as 

águas superficiais e as conduz as galerias ou canais, de acordo com o ÁLBUM DE PROJETOS-

TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM.  

 Deve ser instalada no nível da pavimentação alinhada com a sarjeta de forma que faça 

captação das águas pluviais, a mesma deverá ser pela fiscalização e o pagamento será liberado 

somente após a análise e aprovação da fiscalização. 
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8.2 POÇO DE VISITA - PVI 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

8.3 POÇO DE VISITA - PVI 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

 Será executado poço de visita em concreto. Deverá ser executado concreto magro com 

espessura de 10cm e Fck g 20Mpa no fundo da vala. As dimensões da caixa e os quantitativos 

a serem executados deverão seguir o Projeto Básico/Executivo de drenagem pluvial e também 

o ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. A tampa será de 

ferro fundido, A CONTRATADA deverá considerar ainda escavação (mecânica ou manual), 

reaterro compactado e bota fora do material excedente.  

MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

 O item será medido em unidades (und) de poços de visita efetivamente executados, 

conforme critérios já especificados, o mesmo deverá ser analisado e aprovado pela fiscalização 

para então ser liberado o pagamento, caso haja erro de execução será solicitado a correção  pela 

fiscalização e o mesmo só será pago após a correção. 

8.4 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV 01-AREIA E BRITAS COMERCIAIS 

A câmara deve ter uma altura mínima de 30 cm para facilitar o acesso para a manutenção do 

poço de visita recomenda-se executar a chaminé sobre a abertura da laje de transição com tubos 

(anéis) pré-moldados de 30 cm de altura e 60 cm de diâmetro no mínimo e usar anéis de 8 e 15 

cm para completar ou, realizar esta câmara em alvenaria. 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

 O item será medido em unidades de chaminés efetivamente executadas, conforme 

critérios já especificados, a mesma deverá ser analisada e aprovada pela fiscalização para então 

ser liberado o pagamento, caso haja erro de execução será solicitado a correção pela fiscalização 

e o mesmo só será pago após a correção. 

9 DIVERSOS. 

9.1 ESCORAMENTO METÁLICO TIPO CAIXA – COM CHAPA METÁLICA – 

1,50M<LARGURA<=2,00M. 

Em função desse tipo de escoramento não ser montado no local, como os demais, apresenta 

uma série de transtornos às vias públicas e aos transeuntes, tanto na sua instalação como na sua 

movimentação diária. Para tanto, devem ser obedecidos os critérios e limitações a seguir 

apresentadas. 

O escoramento metálico tipo caixa, é constituído de chapas e perfis metálicos, criando um 

espaço dentro da vala que possibilite o desenvolvimento de todos os trabalhos pertinentes ao 
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assentamento da tubulação, atendendo as normas de segurança. 

A largura do escoramento deve ser tal que se adapte às larguras de vala estabelecidas na tabela 

I do Módulo 4, de modo que garanta a estabilidade do solo, uma vez que a Sanepar considera 

estas larguras para efeito de medição e orçamentação; eventuais escavações adicionais para a 

instalação do escoramento ou para sua movimentação ou retirada, correm por conta da 

contratada. A mesma consideração aplica-se ao embasamento e envolvimento da tubulação, em 

que a Sanepar adota as regulamentações estabelecidas no Módulo 9 – Especificação Técnica 

para Embasamento/Envolvimento de Redes Coletoras / Interceptores. O comprimento 

longitudinal da caixa deve ser, no mínimo, igual ao comprimento da tubulação, acrescido de 

1,50 m, de modo a permitir o trabalho de embasamento/envolvimento e assentamento das 

tubulações. 

A altura máxima admitida para a caixa é de 3,50 metros, conforme desenho nº. 7 Como medida 

complementar de segurança, devem ser utilizadas chapas metálicas nas extremidades da caixa, 

de forma a garantir que o aterro já executado não afete os trabalhos em execução e para proteção 

do trabalhador que faz os serviços de instalação da tubulação. 

Quando do deslocamento deste sistema de escoramento, devem ser tomados todos os cuidados 

para que não se afete a tubulação já assentada. Para tanto o deslocamento da caixa jamais pode 

ser efetuado com movimento horizontal no nível de assentamento da tubulação, e sim 

primeiramente com movimento vertical até no mínimo de 30cm acima da geratriz superior 

externa da tubulação, para posterior deslocamento horizontal. 

O dimensionamento desse sistema de escoramento depende do tipo de solo e das dimensões da 

vala, sendo de responsabilidade da contratada o detalhamento das peças, de modo a garantir a 

estabilidade da vala e a segurança dos operários. 

Este tipo de escoramento destina-se a trabalhos desenvolvidos em áreas não urbanizadas, como 

fundos de vales, ao longo das margens de rios e córregos e em áreas abertas. Não é permitido o 

seu uso em pistas de rolamento das vias públicas, pavimentadas ou não. 

A profundidade máxima de vala permitida para utilização de escoramento metálico tipo caixa 

é de 4,5 metros. Para esta profundidade máxima, tendo em vista que a caixa está limitada a 3,50 

metros de altura, é admitido rampeamento das laterais da vala em talude de 1:1, sendo que a 

medição do escoramento considera a profundidade total da vala, não sendo desta forma medida 

a escavação adicional e nem o respectivo movimento de terra referente ao rampeamento. 
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Na movimentação do escoramento tipo caixa, deve ser mantida a tubulação já 

assentada travada por meio de <tirfor’ / catraca ou para diâmetros menores com pontalete, para 

evitar o desacoplamento. 

9.2 PASSADIÇOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES. 

Deverão ser construídas passagens temporárias nos cruzamentos de ruas de acesso para veículos 

defronte de estacionamentos e garagens. Nas saídas e entradas de veículos em áreas de 

empréstimo, bota fora ou frente de serviços deverá ser providenciada sinalização adequada, 

diurna e noturna, especialmente nos casos de eventuais inversões de tráfego.  

Os passadiços de madeira para pedestre deverão ser executados com pranchões de madeira de 

lei, 6,0 cm x 16 cm com guarda-corpo também em madeira de lei. A madeira a ser utilizada 

deverá ser de boa qualidade, sem apresentar nós e rachaduras que comprometam sua resistência, 

estar seca, sendo proibido o uso de pintura que encubra imperfeições. Os passadiços deverão 

ser construídos e mantidos em perfeitas condições de uso e segurança. 

9.3 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN=25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – REELIGAÇÃO PREDIAL. 

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o interrompimento e religação do 

abastecimento de água, bem como de esgotamento sanitários prediais, para fins de execução 

dos serviços de drenagem.  

Vale lembrar que, o procedimento de religação é caracterizado pelo restabelecimento dos 

serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário predial.  

 

10 TERRAPLENAGEM  

10.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE. 

Definir os critérios que orientam os métodos, procedimentos e equipamentos para a execução 

e pagamento dos serviços de: topografia, levantamentos, transportes de coordenadas, locações, 

exploração, cadastros, levantamentos batimétricos. 

O Levantamento Topográfico é um conjunto de métodos e processos que relacionam os pontos 

previamente escolhidos, convenientemente distribuídos ao longo de um terreno de coordenadas 

topográficas conhecidas, aos pontos definidores de seus acidentes planialtimétricos, naturais e 

artificiais de seu relevo, visando sua exata representação em escala desejada; ou aos pontos 

definidores de um projeto de engenharia a ser implantado nesse terreno. O levantamento 
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topográfico utiliza medições de ângulos e distâncias horizontais e verticais, com 

instrumental adequado à exatidão pretendida. 

As especificações técnicas e normas gerais partem do pressuposto de que os levantamentos 

topográficos devem obedecer ao princípio da vizinhança, regra básica da Geodésia, segundo a 

qual cada novo ponto determinado deve ser amarrado ou relacionado a todos os pontos já 

determinados para otimização da distribuição dos erros. Daí a importância dada à 

hierarquização da exatidão dos pontos nos levantamentos topográficos, em que cada novo ponto 

determinado tem exatidão sempre inferior à dos que serviram de base à sua determinação, não 

importando seu grau de precisão. 

O levantamento topográfico busca a representação plano-altimétrica de faixas de terreno cujos 

limites, offsets e áreas das interseções e acessos, estimados em projetos funcionais anteriores, 

ofereçam os elementos básicos para a elaboração dos projetos geométricos, posteriormente para 

suas locações e, por último, para sua manutenção, nos mesmos padrões. 

FASES DO PROJETO 

a) Execução  

b) Final 

ELABORAÇÃO DO PROJETO  

O <As Built= deve ser desenvolvido com base no Projeto elaborado para o Empreendimento e 

nos Relatórios Parciais da Supervisão/Fiscalização/Gerenciamento, contendo a identificação 

das alterações físicas e financeiras efetuadas durante a fase de execução das obras e serviços. 

FASE EXECUÇÃO 

Nesta fase devem ser registradas em capítulo específico nos relatórios mensais/parciais de 

supervisão, as alterações efetuadas no Projeto original do Empreendimento. 

FASE FINAL 

Terminada a fase de execução das obras e serviços, deve ser ultimada a revisão da 

documentação, relativa ao projeto, inclusive em meio digital, e extraindo-se os dados dos 

relatórios mensais/parciais de supervisão.  

Todos os elementos considerados relevantes para futuras consultas e intervenções, estejam eles 

informados ou não nos relatórios mensais/parciais de supervisão, devem ser consignados no 

Relatório <as Built=. 
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10.2 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 

Deverá obedecer às Normas tipo especificação de serviço do DNIT (ES 278/97, ES 279/97, ES 

280/97, ES 281/97 e ES 282/97). O eixo das valas deverá corresponder rigorosamente ao eixo 

dos coletores. A escavação deverá ser efetuada com equipamento apropriado (escavadeira 

hidráulica), tomando-se as precauções cabíveis afim de evitar-se danos em tubulações, 

instalações e/ou benfeitorias existentes nas proximidades. Quando os materiais escavados 

forem, à critério da FISCALIZAÇÃO, apropriados para utilização em reaterros, serão em 

princípio, colocados ao lado da vala para posterior reaproveitamento, de tal modo que entre a 

borda da escavação e o pé do monte de terra, fique pelo menos um espaço de 0,30 m. Os 

materiais não aproveitáveis serão transportados para <bota-fora= indicado pela 

FISCALIZAÇÃO. As valas deverão ser escavadas de forma a resultarem em seções 

retangulares, salvo quando o solo não possua coesão suficiente para permitir a estabilidade das 

paredes, sendo nestes casos admitidos taludes inclinados à partir do dorso da manilha. A largura 

da vala deverá ser igual ao diâmetro interno do coletor acrescida de 0,50 m, valor este para 

profundidades até 2,00 m. Quando se tornar necessário a execução de escoramentos, a vala terá 

sua largura aumentada o suficiente apenas para a cravação de pranchas. A profundidade da vala 

deverá ser tal que resulte num recobrimento das manilhas, de 0,50 m. Deverá obedecer às 

Normas tipo especificação de serviço do DNIT (DNIT 023/06, DNIT 026/04, DNIT 030/04). 

10.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Compreende a operação de carregamento de material da pilha ou estoque para a caçamba do 

caminhão onde vai ser transportado, por processo manual ou mecânico. No processo manual o 

material é carregado diretamente em caminhões basculantes, sem a utilização de equipamentos 

de carga; e no processo mecânico utiliza-se pás carregadeiras e/ou escavadeiras para auxiliar o 

processo de carga. 

A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de serviço são: 

-   Carregadeiras frontais de porte médio ou pesadas; 
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-   Tratores de esteiras pesados, equipados com lâmina frontal; 

-   Caminhões basculantes convencionais e especiais. 

A medição será feita considerando-se o volume geométrico dos materiais carregados, medidos 

no corte ou empréstimo, em metros cúbicos (m³), qualquer que seja sua classificação, salvo 

indicação em contrário na planilha contratual. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com 

equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessárias à 

execução do serviço. 

A escavação, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão pagos 

separadamente, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

10.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM AF_12/2016 

Compreende a operação de transporte de material, do canteiro de obras até o local indicado para 

a destinação final. No processo manual o material é carregado diretamente em caminhões 

basculantes, sem a utilização de equipamentos de carga; e no processo mecânico utiliza-se pás 

carregadeiras e/ou escavadeiras para auxiliar o processo de carga. 

A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de serviço são: 

-   Caminhões basculantes convencionais e especiais. 

A carga será geralmente precedida pela escavação do material, e sua deposição na praça de 

carregamento deverá ser feita em condições de permitir que o material seja manipulado 

manualmente ou pelo equipamento de carga. As praças de carregamento deverão apresentar 

boas condições de conservação, circulação e manobra. 

O material extraído para utilização na obra será colocado em pilhas de estoque, enquanto os 

materiais não aproveitáveis serão depositados em áreas de bota-fora, definidas pela 

Fiscalização. Quando, em qualquer desses casos, o material estocado estiver localizado em área 

urbana, o mesmo deverá ser mantido umedecido, evitando-se poeira.  
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A medição será feita considerando-se o volume geométrico dos materiais 

carregados, medidos após a exploração das jazidas, em metros cúbicos (m3), qualquer que seja 

sua classificação, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com 

equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessárias à 

execução do serviço. 

A escavação, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão pagos 

separadamente, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

10.5 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

A regularização será executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do 

pavimento. 

Não será permitida a execução dos serviços destas especificações em dias de chuva. 

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio. Em caso de 

substituição ou adição de material estes, deverão ser provenientes de ocorrências de materiais 

indicados no projeto e apresentar as seguintes características: 

a) Não possuir partículas com diâmetro máximo acima de 76 mm (3 polegadas); 

b) Índice Suporte Califórnia – ISC – igual aos indicados no projeto, e expansão f 2%, 

determinados através dos ensaios; 

c) Ensaio de Compactação – DNER-ME 129 (Método A); 

d) Ensaio de Índice Suporte Califórnia - DNER-ME 049, com a energia do ensaio de 

compactação. 

 

EXECUÇÃO 

Toda vegetação e material orgânico, porventura, existentes no leito da pista serão removidos. 

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de 

projeto, procede-se a escarificação geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, 

umedecimento ou secagem, compactação e acabamento 

CONTROLE DE MATERIAIS 

Realizar ensaios de caracterização do material espalhado na pista em locais determinados 

aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra para cada 300 m de pista, ou por jornada diária 
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de trabalha. A frequência destes ensaios poderá ser reduzida para uma amostra 

por segmento de 1000m de extensão, no caso de empregos de materiais homogêneos. 

Ensaio de compactação pelo método DNER-ME 129 (método A) com material coletado na pista 

em locais determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra para cada 300 m de 

pista, ou por jornada diária de trabalha. A frequência destes ensaios poderá ser reduzida para 

uma amostra por segmento de 1000m de extensão, no caso de empregos de materiais 

homogêneos. 

Ensaios de Índice Suporte Califórnia – ISC e Expansão, pelo método DNER-ME 049 com 

energia de compactação apropriada para o material coletado na pista, em locais determinados 

aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra para cada 300 m de pista, ou por jornada diária 

de trabalha. A frequência destes ensaios poderá ser reduzida para uma amostra por segmento 

de 1000m de extensão, no caso de empregos de materiais homogêneos. 

O número de ensaios ou determinações será definido em função do risco de rejeição de um 

serviço de boa qualidade ser assumido pelo executante, conforme a tabela seguinte: 

Figura 2 - Tabela de amostragem variável. 

 

O número mínimo de ensaios ou determinações por segmento (área inferior a 4.000 m²) é de 5. 

CONTROLE DA EXECUÇÃO 

Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da compactação, para cada 

100 m de pista a ser compactada em locais escolhidos aleatoriamente (método DNER-ME 052 

ou DNER-ME 088). As tolerâncias admitidas para a umidade higroscópica serão de ±2% em 

torno da umidade ótima. 

Ensaio de massa específica aparente seca <in situ=, em locais escolhidos aleatoriamente, ao 

longo do segmento, pelo método DNER-ME 092 e DNER-ME 036. Para pistas de extensão 

limitada, com volumes de no máximo 1250 m³ de material, deverão ser feitas pelo menos 5 

determinações para o cálculo do grau de compactação - GC. 

Os cálculos de grau de compactação GC g 100% serão realizados utilizando-se os valores da 

massa específica aparente seca máxima obtida no laboratório e de massa específica aparente 

seca <in situ= obtida na pista. 
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VERIFICAÇÃO FINAL DA QUALIDADE 

Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a relocação e o nivelamento do 

eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

a) ±10 cm, quanto à largura da plataforma; 

b) Até 20%, em excesso, para flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 

c) ± 3 cm em relação às cotas do greide do projeto. 

 

ACEITAÇÃO OU REJEIÇÃO 

O valor do IG, calculado a partir dos ensaios de caracterização do material, de acordo com  o 

projeto, deverá sempre apresentar o resultado IG gIG do subleito do projeto. 

A expansão determinada no ensaio de ISC deverá sempre apresentar resultado inferior a 2%. 

Será controlado o valor mínimo para os valores de ISC e grau de compactação – GC g 100%, 

adotando-se o seguinte procedimento: � - ā� < ��Ăąÿ ăíĄÿăą þÿ ĆÿąĀÿāą → ÿÿĀÿÿā� − Āÿ ą Āÿÿ�ÿçą; � - ā� > ��Ăąÿ ăíĄÿăą þÿ ĆÿąĀÿāą → �ýÿÿā� − Āÿ ą Āÿÿ�ÿçą; 

Sendo: � = ∑ ��Ą  

Ā = √∑(�� − �̅)2Ą − 1  

Onde: 

Xi – Valores individuais; 

X – Média da amostra; 

S – Desvio padrão da amostra; 

K – Coeficiente tabelado em função do número de determinações; 

N – Número de determinações. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos de 

acompanhamento. 
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11 SUB BASE 

11.1 PIÇARRA PARA BASE E SUB-BASE (CBR>=80%, LL<40% E GC>=100% 

A definição da área de jazida para este tipo de material bem como a devida liberação ambiental 

fica por conta da CONTRATADA inclusive todo e qualquer ônus financeiro da extração do 

mineral. 

A medição do serviço será feita em m³ executado na pista. 

11.2 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3. 

As operações deste processo de escavação compreendem: 

a) Escavação dos materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem 

indicado no projeto. 

b) Escavação, em alguns casos, dos materiais constituintes do terreno natural, em 

espessuras abaixo do greide da terraplenagem, iguais a 60 cm, quando se tratar de solos de 

elevada expansão, baixa capacidade de suporte ou solos orgânicos, conforme indicações do 

projeto, complementadas por observações da Fiscalização durante a execução dos serviços. 

Os solos a serem escavados nessa categoria compreendem solos em geral, residual ou 

sedimentar, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja 

o teor de umidade que apresentem. 

11.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Compreende a operação de carregamento de material da pilha ou estoque para a caçamba do 

caminhão onde vai ser transportado, por processo manual ou mecânico. No processo manual o 

material é carregado diretamente em caminhões basculantes, sem a utilização de equipamentos 

de carga; e no processo mecânico utilizam-se pás carregadeiras e/ou escavadeiras para auxiliar 

o processo de carga. 

A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de serviço são: 

a) Carregadeiras frontais de porte médio ou pesadas; 

b) Tratores de esteiras pesados, equipados com lâmina frontal; 
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c) Caminhões basculantes convencionais e especiais. 

A medição será feita considerando-se o volume geométrico dos materiais carregados, medidos 

no corte ou empréstimo, em metros cúbicos (m³), qualquer que seja sua classificação, salvo 

indicação em contrário na planilha contratual. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com 

equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessárias à 

execução do serviço. 

A escavação, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão pagos 

separadamente, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

11.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM. 

Compreende a operação de carregamento do material proveniente dos tubos de concreto, da 

pilha ou estoque para a caçamba do caminhão onde vai ser transportado, por processo manual 

ou mecânico. No processo manual o material é carregado diretamente em caminhões 

basculantes, sem a utilização de equipamentos de carga; e no processo mecânico utilizam-se 

pás carregadeiras e/ou escavadeiras para auxiliar o processo de carga. 

A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de serviço são: 

-   Carregadeiras frontais de porte médio ou pesadas; 

-   Tratores de esteiras pesados, equipados com lâmina frontal; 

-   Caminhões basculantes convencionais e especiais. 

A carga será geralmente precedida pela escavação do material, e sua deposição na praça de 

carregamento deverá ser feita em condições de permitir que o material seja manipulado 

manualmente ou pelo equipamento de carga. As praças de carregamento deverão apresentar 

boas condições de conservação, circulação e manobra. 

A medição será feita considerando-se o volume geométrico dos materiais carregados, medidos 

após a exploração das jazidas, em metros cúbicos (m3), qualquer que seja sua classificação, 

salvo indicação em contrário na planilha contratual. 
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O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha 

orçamentária contratual, após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir 

todas as despesas com equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas 

eventuais necessárias à execução do serviço. 

A escavação, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão pagos 

separadamente, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

11.5 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

A sub-base é a camada de pavimentação, complementar à base e com as mesmas funções desta, 

executada sobre o subleito ou reforço do subleito devidamente compactado e regularizado. A 

sub-base será executada com utilização do processo de estabilização granulométrica. Não será 

permitida a execução dos serviços de sub-base em dias de chuva.  

Antes da execução da sub-base, o material compreendido na faixa de domínio da vicinal deverá 

ser ensaiado para uma possível substituição da aquisição em jazida pelo material de caixas de 

empréstimo lateral. Os laudos dos ensaios deverão ser fornecidos a fiscalização, caso seja 

comprovado em ensaios à qualidade necessária do material das caixas de empréstimo para a 

execução da sub-base, o valor destinado a aquisição de material deverá ser glosado. 

A execução da sub-base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento ou 

secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, 

compactação e acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, 

nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada.  

O material distribuído é homogeneizado mediante ação combinada de grade de discos e 

motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou 

fragmentos de tamanho excessivo.  

12  BASE 

12.1 PIÇARRA PARA BASE E SUB-BASE (CBR>=80%, LL<40% E GC>=100% 

A definição da área de jazida para este tipo de material bem como a devida liberação ambiental 

fica por conta da CONTRATADA inclusive todo e qualquer ônus financeiro da extração do 

mineral. 

A medição do serviço será feita em m³ executado na pista. 
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12.2 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 

1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 

As operações deste processo de escavação compreendem: 

a) Escavação dos materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem 

indicado no projeto. 

b) Escavação, em alguns casos, dos materiais constituintes do terreno natural, em 

espessuras abaixo do greide da terraplenagem, iguais a 60 cm, quando se tratar de solos de 

elevada expansão, baixa capacidade de suporte ou solos orgânicos, conforme indicações do 

projeto, complementadas por observações da Fiscalização durante a execução dos serviços. 

Os solos a serem escavados nessa categoria compreendem solos em geral, residual ou 

sedimentar, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja 

o teor de umidade que apresentem. 

12.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Compreende a operação de carregamento de material da pilha ou estoque para a caçamba do 

caminhão onde vai ser transportado, por processo manual ou mecânico. No processo manual o 

material é carregado diretamente em caminhões basculantes, sem a utilização de equipamentos 

de carga; e no processo mecânico utilizam-se pás carregadeiras e/ou escavadeiras para auxiliar 

o processo de carga. 

A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de serviço são: 

d) Carregadeiras frontais de porte médio ou pesadas; 

e) Tratores de esteiras pesados, equipados com lâmina frontal; 

f) Caminhões basculantes convencionais e especiais. 

A medição será feita considerando-se o volume geométrico dos materiais carregados, medidos 

no corte ou empréstimo, em metros cúbicos (m³), qualquer que seja sua classificação, salvo 

indicação em contrário na planilha contratual. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com 
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equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais 

necessárias à execução do serviço. 

A escavação, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão pagos 

separadamente, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

12.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM. 

Compreende a operação de carregamento do material proveniente dos tubos de concreto, da 

pilha ou estoque para a caçamba do caminhão onde vai ser transportado, por processo manual 

ou mecânico. No processo manual o material é carregado diretamente em caminhões 

basculantes, sem a utilização de equipamentos de carga; e no processo mecânico utilizam-se 

pás carregadeiras e/ou escavadeiras para auxiliar o processo de carga. 

A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de serviço são: 

-   Carregadeiras frontais de porte médio ou pesadas; 

-   Tratores de esteiras pesados, equipados com lâmina frontal; 

-   Caminhões basculantes convencionais e especiais. 

A carga será geralmente precedida pela escavação do material, e sua deposição na praça de 

carregamento deverá ser feita em condições de permitir que o material seja manipulado 

manualmente ou pelo equipamento de carga. As praças de carregamento deverão apresentar 

boas condições de conservação, circulação e manobra. 

A medição será feita considerando-se o volume geométrico dos materiais carregados, medidos 

após a exploração das jazidas, em metros cúbicos (m3), qualquer que seja sua classificação, 

salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com 

equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessárias à 

execução do serviço. 

A escavação, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão pagos 

separadamente, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 
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12.5 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 

PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 

(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019 

A base é a camada de pavimentação, complementar à base e com as mesmas funções desta, 

executada sobre o subleito ou reforço do subleito devidamente compactado e regularizado. A 

sub-base será executada com utilização do processo de estabilização granulométrica. Não será 

permitida a execução dos serviços de sub-base em dias de chuva.  

Antes da execução da sub-base, o material compreendido na faixa de domínio da vicinal deverá 

ser ensaiado para uma possível substituição da aquisição em jazida pelo material de caixas de 

empréstimo lateral. Os laudos dos ensaios deverão ser fornecidos a fiscalização, caso seja 

comprovado em ensaios à qualidade necessária do material das caixas de empréstimo para a 

execução da sub-base, o valor destinado a aquisição de material deverá ser glosado. 

A execução da sub-base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento ou 

secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, 

compactação e acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, 

nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada.  

O material distribuído é homogeneizado mediante ação combinada de grade de discos e moto 

niveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos 

de tamanho excessivo.  

13 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

13.1 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE EMULSÃO CM-

30 (REF. SINAPI CÓD. 96401 - MÊS 12/2018). 

Consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre a superfície de uma base 

granular concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso, de forma a conferir 

coesão superficial, pela penetração do material betuminoso, impermeabilizar a base e permitir 

condições de aderência entre a base e o revestimento a ser executado. 

A execução da imprimação será procedida mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Poderão ser utilizados: 

a) Vassouras mecânicas rotativas, vassouras manuais e /ou compressor de ar; 
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b) Distribuidor de material asfáltico equipado com bomba reguladora de 

pressão e sistema completo de aquecimento; 

c) Carros distribuidores de ligante betuminoso, providos de dispositivos de aquecimento, 

tacômetro, calibradores termômetros e aspergidor manual para pequenas correções a serem 

feitas na superfície imprimada; 

d) Depósito de material asfáltico com capacidade de armazenamento para o atendimento 

de, no mínimo, um dia de trabalho, equipado com adequado sistema de aquecimento e 

circulação. 

Outros equipamentos poderão ser utilizados, mediante necessidade da obra e aprovação da 

Fiscalização. 

Inicialmente, será executada a perfeita conformação geométrica da base, cuja superfície deverá 

ser submetida a processo de varredura, destinado à eliminação do pó de qualquer material solto 

existente. 

Caso a superfície se encontre demasiadamente seca ou pulverulenta deverá ser ligeiramente 

umedecida, mas o ligante não poderá ser aplicado enquanto toda a água não tiver sido absorvida. 

O teor de umidade da camada a ser imprimida não poderá ser superior à umidade ótima mais 

de 30% do seu valor. 

Aplica-se, a seguir, o ligante selecionado, em temperatura compatível com o seu uso, na 

quantidade certa e da maneira a mais uniforme possível. O ligante não deverá ser distribuído 

quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10ºC, em dias de chuva ou quando esta for 

eminente. 

Deverá ser imprimada a pista inteira em um mesmo turno de trabalho, a qual deverá, sempre 

que possível, ser fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalha-se em meia pista, 

executando-se a imprimação da pista adjacente, assim que a primeira for liberada ao tráfego. O 

tempo de exposição da base imprimada ao tráfego será condicionado ao comportamento da 

mesma, não devendo ultrapassar 30 dias. 

A fim de evitar superposição de ligante nas juntas, deverão ser colocadas faixas de papel 

transversalmente à pista, de modo que o início e o término da aplicação situem-se sobre estas 

faixas, as quais serão, a seguir, retiradas. 

A pista imprimada deverá ter um período de cura necessário para a completa absorção do ligante 

pela base. Durante a cura não poderá haver tráfego sobre a superfície recém imprimada.  

Os excessos deverão ser retirados pelos processos usuais. 
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Deverão ser executados ensaios de destilação para os asfaltos diluídos e alcatroes 

(DNER-ME 012), para verificação da quantidade de solvente para cada 100t que chegar à obra. 

Ensaios equivalentes aos discriminados poderão ser utilizados á critério da Fiscalização. 

Determinação da Taxa de Aplicação: O Engenheiro fiscal devera aferir pessoalmente a Taxa de 

Aplicação toda vez que se alterar o material de Base; Segundo a Norma, a taxa poderá variar 

entre 0,8 l/m2 a 1,6 l/m2, no caso de CM-30, e 0,9 l/m2 a 1,7 l/m2, no caso de EAI 

O Engenheiro fiscal devera inicialmente marcar no sentido Longitudinal da Base concluída e 

liberada uma sequência de nove quadrados de 1,00m x 1,00m Escolher um local plano, para 

evitar o escorrimento do ligante asfáltico; 

Varrer adequadamente a superfície da Base, eliminando o excesso dos finos. 

Pode-se, se for o caso, umedecer levemente a camada, apenas para acomodar os finos; 

Medir os quadrados com precisão, marcando no chão os seus limites; 

Marcar, fora de cada quadrado, a indicação da taxa aplicada. 

CONTROLE DE QUALIDADE 

Quanto à qualidade do ligante asfáltico – CM-30: 

Analisar e arquivar os certificados, emitidos pelas distribuidoras, com os resultados dos 

seguintes ensaios: 

a) Viscosidade Cinemática a 60°C; 

b) Viscosidade <Saybolt-Furol= a diferentes temperaturas, para o estabelecimento da 

relação; 

c) Viscosidade x temperatura. 

Quanto à execução do serviço: 

a) Aferir, a cada 800 m2 de pista imprimada, as taxas efetivas de aplicação do ligante; 

13.2 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30. 

Os materiais empregados serão determinados pelo projeto ou pela Fiscalização e se constituem 

em asfaltos diluídos de cura média do tipo CM-30 ou CM-70 ou Alcatrões, AP-2 a AP-6. 

A taxa de aplicação do ligante empregado deverá ser determinada experimentalmente na obra, 

considerando-se que a taxa ideal é a máxima absorvida em 24 horas pela camada, sem deixar 

excesso na superfície. Essa taxa varia de 0,8 e 1,2 litros por metro quadrado, conforme o tipo 

de textura da base e do material escolhido. 

Se for utilizado o CM-30 a base deverá estar ligeiramente úmida; no caso de aplicação do CM-

70, a base deverá estar seca. 

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 9822306ED
Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
Documento assinado eletronicamente por ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA em 15/08/2024 ás 11:41

NUP: 00000.9.382427/2024
00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.389573/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 4470845FE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 158 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02

?p=8339822
?p=8339822
?p=8339822


PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO 
 

 

 

Secretaria Municipal de Obras - SMO 

Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São Francisco 

Contatos: (95) 3621-4400/3621-4420 

 

O ligante betuminoso deverá ser aquecido a uma temperatura tal que, no 

espalhamento, se enquadre nos limites de viscosidade especificados pelo DNIT para asfaltos 

diluídos de 20 a 60 <Saybolt-Furol=. 

O ligante betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à metodologia 

indicada pelo DNIT, devendo satisfazer às especificações determinadas. Para asfaltos diluídos 

deverão ser realizados 01 ensaio de Viscosidade Cinemática a 60ºC (P-MB 826); 01 ensaio de 

viscosidade <Saybolt-Furol= a diferentes temperaturas para o estabelecimento da relação 

viscosidade x temperatura para cada 100 t; 01 curva de viscosidade x temperatura; e 01 ensaio 

do ponto de fulgor, para cada 100 t. Para alcatrões será realizado 01 ensaio de viscosidade 

"Engler" (ASTM -1665) para o estabelecimento da relação viscosidade x temperatura para cada 

100 t. 

13.3 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C. 

Consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma base 

ou de um pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando promover 

a aderência entre este revestimento e a camada subjacente. 

Os serviços serão medidos de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de Licitação dos 

serviços ou, na falta destes critérios, de acordo com as seguintes disposições gerais: 

a) A pintura de ligação será medida em metros quadrados, considerando a área 

efetivamente executada. Não serão motivos de medição em separado: mão-de-obra, materiais 

(exceto emulsão asfáltica), transporte do ligante dos tanques de estocagem até a pista, 

armazenamento e encargos, devendo os mesmos ser incluídos na composição do preço unitário; 

b) A quantidade de emulsão asfáltica aplicada é obtida pela média aritmética dos valores 

medidos na pista, em toneladas; 

c) Não serão considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto;  

d) o transporte da emulsão asfáltica efetivamente aplicada será medido com base na 

distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço; 

e) Deverá ser descontada a água adicionada à emulsão na medição do ligante; 

f) Nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado um relatório de controle 

da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, 

caracterizando a qualidade do serviço executado. 
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13.4 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM 

PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO NA EMAM ASFALTOS/AM), INCLUSIVE 

TRANSPORTE 

Emulsão asfáltica catiônica é o sistema constituído pela dispersão de uma fase asfáltica em uma 

fase aquosa, ou então de uma fase aquosa dispersa em uma fase asfáltica, apresentando carga 

positiva de partícula. 

As emulsões asfálticas catiônicas têm os símbolos RR, RM e RL, seguidos de uma indicação e 

letra C, conforme sua ruptura, viscosidade <Saybolt-Furol= e teor de solvente. 

As emulsões asfálticas catiônicas são classificadas pela sua ruptura, viscosidade <Saybolt-

Furol=, teor de solvente e resíduo da destilação nos 5 (cinco) tipos seguintes: 

a) RR-1C e RR-2C – Emulsões asfálticas catiônicas de ruptura rápida; 

b) RM-1C e RM-2C - Emulsões asfálticas catiônicas de ruptura média; 

c) RL – 1C - Emulsões asfálticas catiônicas de ruptura lenta. 

As emulsões asfálticas, a que se refere esta Especificação, devem ser homogêneas. Elas não 

devem apresentar separação da fase asfáltica após uma vigorosa agitação, dentro de 30 (trinta) 

dias da data do carregamento. 

13.5 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 

ESPESSURA DE 4,0CM – EXCLUSIVE CAP50/70 E TRANSPORTE 

A camada de rolamento será do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com 

espessura de 4,0 cm, com a utilização de agregados obedecendo ao seguinte traço: 

CAP – 50/70 

AREIA= 18,81 % 

SEIXO OU BRITA= 73,50 % 

FILLER= 2,00% 

Os agregados minerais para o CBUQ deverão satisfazer as seguintes condições: 

a) Abrasão: inferior 40%; 

b) Fragmentos moles ou alterados: inferior a 1%. 

Substâncias nocivas e impurezas: 

a) Pó de pedra ou areia lavada: inferior a 1%; 

b) Torrões de argila: inferior a 0,5%; 

c) Matéria orgânica, gravetos, etc.: inferior a 0,5%. 
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Após o espalhamento do material, o Engenheiro fiscal deve verificar por 

amostragem, com uma haste de gabarito, a espessura da camada. 

CONTROLE SOBRE OS INSUMOS A SEREM UTILIZADOS QUANTO AO CAP 

Analisar e arquivar os certificados, emitidos pelas distribuidoras, com os resultados dos 

seguintes ensaios: 

Controle sobre os insumos a serem utilizados: 

a) Penetração a 25ºC; 

b) Viscosidade <Saybolt-Furol= a 135ºC; 

c) Viscosidade <Saybolt-Furol= a diferentes temperaturas, para o estabelecimento da 

relação viscosidade x temperatura; 

d) Ponto de Fulgor; 

e) Ensaio de Espuma; 

f) Susceptibilidade Térmica, determinado pelos ensaios de Penetração e Ponto de 

Amolecimento; 

CONTROLE DA ADESIVIDADE 

Conferir se não houve qualquer deslocamento, ainda que parcial, da película asfáltica da brita. 

Caso contrário, decidir entre: 

a) Rejeitar o carregamento de ligante asfáltico; 

b) Substituir a pedreira indicada; 

c) Utilizar um aditivo melhorador de adesividade; 

d) Repetir a cada novo carregamento de ligante asfáltico a obra. 

CONTROLE SOBRE A MASSA ASFÁLTICA 

Aferir a temperatura (tolerância de 5ºC):  

a) Do ligante, na usina; 

b) Do agregado, no silo quente da usina; 

c) Da mistura, no momento da saída do misturador; 

CONTROLE GRANULOMÉTRICO 

Dentro da faixa especificada em projeto, conforme suas Tolerâncias. 

13.6 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS E 

TRANSPORTE). 

O asfalto CAP 50/70 obtido pelo processo de destilação do petróleo, pelas refinarias da 

Petrobrás S.A. provém de petróleos árabes ou nacionais, para o emprego em serviços de 

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 9822306ED
Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
Documento assinado eletronicamente por ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA em 15/08/2024 ás 11:41

NUP: 00000.9.382427/2024
00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.389573/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 4470845FE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 161 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02

?p=8339822
?p=8339822
?p=8339822


PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO 
 

 

 

Secretaria Municipal de Obras - SMO 

Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São Francisco 

Contatos: (95) 3621-4400/3621-4420 

 

pavimentação ou industrial. Classifica-se de acordo com a sua consistência 

medida pela penetração (de agulha) à 25ºC, em décimos de milímetro. 

O asfalto CAP 50/70, é disponibilizado ao mercado, através das Refinarias da Petrobrás, e 

comercializados pelas empresas distribuidoras. 

O asfalto CAP 50/70 é fornecido à granel líquido aquecido, em carreta-tanque com revestimento 

isotérmico e sistema de aquecimento com maçarico, por óleo térmico ou vapor, sendo 

comercializado pela unidade de tonelada, ou entamborado com 200 quilos, comercializado pela 

unidade de tambor. 

13.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ DE MASSA 

ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA. 

Serão realizados serviços de transporte de CBUQ com caminhão basculante trucado simples, 

capacidade para 10 m³, para transporte de massa asfáltica do local onde será feita a usinagem 

do CBUQ até os locais onde serão executados os serviços de pavimentação asfáltica. 

14 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

14.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE 

VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. 

AF_05/2021 

Empregar equipamento com reservatório de tinta com capacidade mínima de 30 litros, dotado 

de sistema de aquecimento da tinta até que a mesma atinja a viscosidade adequada para 

aplicação; o equipamento deve ter capacidade de regulagem da largura da faixa e da demarcação 

de faixas contínuas ou tracejadas, preparar tinta e mistura de microesferas no tanque da máquina 

de demarcação viária de acordo com o especificado, sinalização de segurança na via / 

interrupção ou desvio do tráfego de veículos em obediência ao Código de Trânsito Brasileiro, 

a limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido. Aplicar a tinta retrorrefletiva 

com equipamento que produza a tinta elastomérica em faixa contínua ou tracejada com máquina 

de demarcação viária autopropelida, dotada de jato para tinta e microesferas. 

A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento 

Portland. A tinta, logo após a abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos, nata e 

grumos, que não possam ser facilmente redispersos por agitação manual, após a qual deve 

apresentar aspecto homogêneo. A tinta deve ser apresentada nas cores branco-neve e amarelo 
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médio. A tinta deve estar apta a ser aplicada, nas seguintes condições: a) 

temperatura entre 10º C e 40º C; b) umidade relativa do ar até 90%. 

A tinta deve ter condições para ser aplicada por máquinas apropriadas e vir na consistência 

especificada, sem ser necessária a adição de outro qualquer aditivo. No caso de adição de 

microesferas de vidro <premix=, pode ser adicionado, no máximo, 5% (cinco por cento) em 

volume de água potável, para acerto de viscosidade. No caso de serem exigidas microesferas 

de vidro, sistema de dupla aspersão, a sua aplicação deve ser feita mecanicamente, utilizando 

dois bicos espargidores, alinhados, independentes, para aplicação dos dois materiais, nas 

proporções especificadas, de forma a haver a mistura dos dois tipos de microesferas exatamente 

no momento da sua aplicação sobre a faixa demarcada. As microesferas do tipo G devem fluir 

através do espargidor mais próximo do bico de aplicação da tinta. A espessura úmida de tinta a 

ser aplicada deve ser de 0,4mm ou 0,6mm, a ser obtida de uma só passada da máquina sobre o 

revestimento. A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente 

o revestimento e permitir a liberação do tráfego a partir de 30 minutos após aplicação. A tinta 

deve manter integralmente a sua coesão e cor, após aplicação sobre superfície betuminosa ou 

de concreto de cimento Portland. As microesferas de vidro devem satisfazer à especificação de 

microesferas de vidro para sinalização horizontal rodoviária DNER - EM 373/00. A tinta 

aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade 

às microesferas de vidro e ao revestimento, produzir película seca, fosca, de aspecto uniforme, 

sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil que deve ser, 

no mínimo, de dois anos. A tinta, quando aplicada sob superfície betuminosa, não deve 

apresentar sangramento, nem exercer qualquer ação que danifique o revestimento. 

14.2 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE 

VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

São as marcações longitudinais que delineiam a parte da pista destinada ao rolamento, 

separando-o do acostamento, caso houver, ou propiciando uma pequena faixa de segurança 

junto às guias que separam a pista do passeio. Serão sempre na cor branca. Sua largura será de 

0,40m e sua pintura a base de resina acrílica com microesferas de vidro. 

As marcas viárias podem ser confeccionadas nos seguintes materiais: 

- Tinta acrílica, com ou sem microesferas de vidro; 

- Massas termoplásticas, com ou sem microesferas de vidro; 
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- Plásticos aplicáveis a frio, com ou sem microesferas de vidro; 

- Películas pré-formadas. 

Neste serviço será utilizada tinta a base de resina acrílica com microesferas de vidro, em caso 

de alteração de material fazer solicitação prévia junto a Fiscalização. 

Independente do material utilizado, as dimensões e características de cor e refletividade deverão 

ser as mesmas para cada marca. A utilização de um ou outro material será função, 

principalmente, do volume de tráfego e da qualidade e vida útil prevista do material do 

pavimento. 

As marcas viárias deverão ser visíveis sob qualquer grau de luminosidade. Recomenda-se que 

sejam refletorizadas ou iluminadas à noite. Em nenhum dos casos poderá ser alterada a 

coloração da sinalização. 

Quanto à durabilidade, a tinta deve enquadrar-se dentro dos padrões para duração de 02 (dois) 

a 03 (três) anos. 

A faixa de pedestre deve ter dimensões de 4,00 x 0,40m  

O espaçamento entre faixas deve ser 0,60m. 

O espaçamento entre a faixa de pedestre e a faixa de retenção deve ser de 2,00m. 

A faixa de acomodação deve ser de 15,00 x 0,12m. 

14.3 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. 

Tacha refletiva é o dispositivo auxiliar à sinalização horizontal que tem como função delimitar 

e delinear as faixas de rolamento das rodovias. 

Além do atendimento à NBR 14636(1), as tachas refletivas devem possuir as seguintes 

características: 

a) O corpo deve ser em material durável, com alta resistência a impacto e pode ser 

apresentado nas cores: amarela, cinza, branca ou incolor; 

b) As dimensões recomendadas são: 100 mm x 100 mm x 20 mm, não se recomendando a 

utilização de corpos com altura superior a 22 mm; 

c) O formato do corpo deve prever condições de limpeza dos elementos refletivos pela 

ação do tráfego e das chuvas. Deve apresentar ainda ranhuras ou cavidades em sua parte inferior 

de forma a permitir a penetração do material de colagem; 

d) As taxas devem suportar a aplicação de carga de compressão de 15000 kgf. 
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O pino de fixação deve ser em parafuso de aço com rosca completa para a 

perfeita aderência ao solo e possuir proteção contra corrosão. Deve ter cabeça arredondada, 

embutida no corpo da tacha, para que no caso de quebra a tacha não se torne agressiva ao 

tráfego. 

O catadióptrico, ou elemento refletivo, deve ser constituído por elemento de plástico ou vidro 

lapidado e espelhado. Deve estar perfeitamente embutido no corpo da tacha. O elemento 

refletivo pode ser branco, amarelo ou vermelho, conforme especificações do projeto de 

sinalização. 

Caso não seja mencionada a cor especificamente, esta deve ser branca. Os catadióptricos devem 

atender integralmente a norma NBR 14636. 

A cola deve permitir perfeita aderência entre a tacha e o pavimento; seu tempo de secagem não 

pode ser superior a 30 minutos. 

A abertura do trecho ao tráfego só deve ser permitida após 45 minutos da última colagem 

efetuada 

Cabe à fiscalização definir os trechos considerados como de reposição contínua ou esparsa. 

É necessário o acompanhamento dos serviços pela polícia rodoviária. 

A colocação não deve ser executada em dias chuvosos ou com o pavimento molhado. 

Para os locais onde houver substituição de tachas, ou seja, em rodovias em operação, as tachas 

antigas devem ser removidas e os furos preenchidos com material selante, a ser definido 

conjuntamente com a fiscalização. 

Deve ser efetuada a pré-marcação antes da fixação da tacha ao pavimento para o perfeito 

alinhamento e posicionamento das peças. 

Deve ser executado um furo no pavimento com a utilização de broca de vídea, na profundidade 

aproximada de 60 mm, para a perfeita ancoragem da tacha refletiva. Deve-se, em seguida, 

efetuar a limpeza do furo executado com jato de ar. 

Para melhor aderência das tachas ao pavimento é necessário efetuar limpeza, eliminando poeira, 

torrões de argila, agregados soltos, manchas de óleo ou asfalto etc. 

Em conformidade com a situação existente, deve se empregar na limpeza ar comprimido, 

varredura, escova de aço, lixa, detergente etc. 

Após a limpeza do furo para fixação do pino, este deve ser totalmente preenchido com cola, 

com consumo médio de 80 g por tacha. 
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Em seguida, espalha-se a cola sobre o pavimento no local de aplicação do corpo 

da tacha. O adesivo deve preencher totalmente as cavidades e ranhuras existentes na parte 

inferior da tacha. 

Após a colocação da tacha, deve-se firmá-la no chão, pressionando-a contra o pavimento, para 

obter aderência uniforme de todo o corpo da tacha. Não se admite trechos do corpo da tacha em 

balanço. Quando a superfície do pavimento for irregular, a cola deve ser o nivelador das 

irregularidades. 

Os excessos de cola devem ser removidos. 

15 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

15.1 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE ECOLÓGICO D=6,5CM 

COM PLACA DE SINALIZAÇÃO PARE/PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE. 

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos 

sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo 

mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou 

legendas preestabelecidas e legalmente instituídas. 

A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das 

vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos 

de tráfego e orientar os usuários da via. 

A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de: 

a) Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso 

da via; 

b) Advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas 

suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres; 

c) Indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e transmitir 

mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento. 

Os suportes deverão ser confeccionados em aço galvanizado a frio, diâmetro 2 ½=. A placa será 

confeccionada em chapa de aço número 18 ou 16, com pintura refletiva. A fixação placa/suporte 

deverá ser feita com braçadeira de aço galvanizado e parafuso sextavado. 

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretende 

transmitir (regulamentação, advertência ou indicação). A saber: 
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Figura 3 – Indicação da placa de parada obrigatória. 
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16 CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA 

16.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 

CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

16.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 

CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

Serão de concreto simples de Fck = 15 Mpa, pré-moldado, assentes sobre berço de areia. 

A escavação será realizada manualmente e obedecendo ao alinhamento necessário para o 

perfeito assentamento das guias.  

O assentamento das guias deverá ser feito atendendo rigorosamente ao greide e ao alinhamento 

definido pelos projetos. 

O rejuntamento das guias será feito com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 

(cimento: areia grossa) em volume. Cuidado especial deve merecer o acabamento da junta na 

parte anterior e superior, para que não apresente rebarbas ou saliências com relação as faces das 

guias adjacentes. A largura das juntas não deverá ultrapassar 1,5 cm. 

Nas curvas com raio menor do que trinta metros deverão ser usados guias com 0,50m de 

comprimento. 
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As guias serão assentadas de tal forma que a parte exposta (o espelho), após a 

pavimentação, seja aproximadamente 18 cm. 

Na substituição das guias, as existentes deverão ser removidas cuidadosamente para posterior 

reaproveitamento, e no caso de não poder reaproveitá-los, deverá ser então executados os 

serviços de escavação manual, assentamento e rejuntamento das guias novas fornecidas. 

Pintura de meio-fio: Esta será feita com tinta acrílica no padrão SMOU, nas cores branca e 

cinza, intercaladas a cada 1,00 m. 

A pintura exige duas demãos, aplicadas com broxa ou, excepcionalmente, com pincel, porém, 

nunca com rolo, especialmente em superfícies horizontais e verticais, sendo a primeira demão 

dada com cerca da metade da quantidade de tinta da demão final. As etapas para a pintura 

deverá ser previamente executado os seguintes serviços: 

a) Limpeza e lixamento; 

b) Umedecimento das superfícies a pintar, jogando sobre elas água limpa; 

c) Aplicação, com intervalo de 48 horas, de segunda demão de tinta, em direções 

perpendiculares. 

Todas as guias constituídas de meio-fio deverão receber pintura com tinta acrílica, garantindo-

lhes maior durabilidade e conservação. 

16.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO, CARROCERIA 9T, RODOVIA 

PAVIMENTADA. - (MEIO-FIO). 

Compreende a operação de carregamento do material proveniente da exploração de jazida, da 

pilha ou estoque para a caçamba do caminhão onde vai ser transportado, por processo manual 

ou mecânico. No processo manual o material é carregado diretamente em caminhões 

basculantes, sem a utilização de equipamentos de carga; e no processo mecânico utilizam-se 

pás carregadeiras e/ou escavadeiras para auxiliar o processo de carga. 

A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de serviço são: 

a) Carregadeiras frontais de porte médio ou pesadas; 

b) Tratores de esteiras pesados, equipados com lâmina frontal; 

c) Caminhões basculantes convencionais e especiais. 
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A carga será geralmente precedida pela escavação do material, e sua deposição 

na praça de carregamento deverá ser feita em condições de permitir que o material seja 

manipulado manualmente ou pelo equipamento de carga. As praças de carregamento deverão 

apresentar boas condições de conservação, circulação e manobra. 

O material extraído para utilização na obra será colocado em pilhas de estoque, enquanto os 

materiais não aproveitáveis serão depositados em áreas de bota-fora, definidas pela 

Fiscalização. Quando, em qualquer desses casos, o material estocado estiver localizado em área 

urbana, o mesmo deverá ser mantido umedecido, evitando-se poeira.  

A medição será feita considerando-se o volume geométrico dos materiais carregados, medidos 

após a exploração das jazidas, em metros cúbicos (m3), qualquer que seja sua classificação, 

salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com 

equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessárias à 

execução do serviço. 

A escavação, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão pagos 

separadamente, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

16.4 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 

CAMINHÃO CARROCERIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS). 

Compreende a operação de carregamento de material da pilha ou estoque para a caçamba do 

caminhão onde vai ser transportado, por processo manual ou mecânico. No processo manual o 

material é carregado diretamente em caminhões basculantes, sem a utilização de equipamentos 

de carga; e no processo mecânico utilizam-se pás carregadeiras e/ou escavadeiras para auxiliar 

o processo de carga. 

A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de serviço são: 

d) Carregadeiras frontais de porte médio ou pesadas; 

e) Tratores de esteiras pesados, equipados com lâmina frontal; 

f) Caminhões basculantes convencionais e especiais. 
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A medição será feita considerando-se o volume geométrico dos materiais 

carregados, medidos no corte ou empréstimo, em metros cúbicos (m³), qualquer que seja sua 

classificação, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com 

equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessárias à 

execução do serviço. 

A escavação, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão pagos 

separadamente, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

16.5 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO EM LOCO, EM 

TRECHO RETO, 40CM X 8 CM ALTURA (REF. 94290 -MÊS 12/2018 COM 

ADAPTAÇÕES) 

Constitui um dispositivo de drenagem superficial, que pode ser construído longitudinalmente e 

lateralmente às vias de tráfego e/ou nos pés de taludes e aterros, com o objetivo de interceptar 

as águas afluentes que porventura possam comprometer a estabilidade dos taludes, e a 

integridade dos logradouros ou rodovias, inclusive no que se refere à segurança do tráfego.  

A execução das sarjetas será procedida mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

O concreto utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de revestimento deverá ser 

dosado experimentalmente para uma resistência característica à compressão (Fck) mín. aos 28 

dias de 20 MPa. O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas 

normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT.  

O traço a ser utilizado é de responsabilidade da contratada devendo obedecer a resistência 

mínima descrita acima, sendo aplicado após aprovação da fiscalização. 

O material utilizado em sua execução deve ser indicado em projeto, bem como suas dimensões 

e declividades. Na falta de projeto, a Fiscalização deverá indicar o modelo a ser utilizado, 

considerando as características do local da obra. 

A execução das sarjetas de corte deverá ser iniciada após a conclusão de todas as operações de 

pavimentação que envolvam atividades na faixa anexa. No caso de valetas de proteção de 

aterros, a execução será iniciada após a conclusão das operações de terraplenagem. 
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As sarjetas em concreto simples, por sua vez, serão executadas após o término 

da execução de pavimentação na via anexa aos dispositivos ou após a conclusão dos serviços 

de terraplanagem, quando da ocorrência de banquetas de escalonamento, aterros ou cortes.  

As sarjetas serão executadas de modo a prolongar as suas extensões, até que seja atingindo um 

local apropriado para o deságue, o qual será protegido com enrocamento. Conforme as 

condições de drenagem locais, as sarjetas também poderão desaguar em caixas de recepção, 

interligadas por tubulações de concreto, as quais encaminharão as águas captadas ao seu destino 

final. 

Os serviços serão medidos por metro (m) de sarjeta executada, calculada conforme o projeto. 

Não existindo projeto, a medição será feita no próprio local da obra. 

O pagamento será efetuado de acordo com o preço discriminado na planilha orçamentária 

contratual, após medição aprovada pela Fiscalização. Estão consideradas neste preço as 

despesas com material, equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas 

eventuais necessárias à execução do serviço. 

16.6 PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 2 

DEMAÕS (REF. 102498 / 102491 - MÊS 03/2023) 

Pintura acrílica premium para pisos 2 demãos é um tipo de pintura resistente a ação de 

intemperes, será executada em superfície limpa e livre de poeira ou sujeiras com duas demãos 

e só poderá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca. 

16.7 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO 

 Deverá ser removido todo o entulho, sendo cuidadosamente limpas e varridas as áreas 

onde foram executados os serviços. 

 Remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa ou tinta endurecida das 

superfícies. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo ser 

todos os entulhos resultantes das obras removidos pela Empresa contratada até a entrega final 

da mesma. 

 A limpeza será feita por lavagem, polimento, lustração ou outro meio recomendável, de 

acordo com o material de cada superfície. 

 Será removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 

acessos. 
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 Todas as pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, 

etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não danificar outras partes 

da obra por estes serviços de limpeza. 

 Para a entrega da obra, serão verificadas pela FISCALIZAÇÃO, as perfeitas condições 

de funcionamento e segurança.  

17 CONSTRUÇÃO DE CALÇADA 

17.1 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA 

VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA. 

Considera-se limpeza e capinagem os serviços de retirada de camada vegetal, roçagem de 

pequenas árvores, retirada de tocos e raízes das árvores. Todo o mato deverá ser cortado, 

juntado, removido e transportado para um local adequado para o despejo. 

Os serviços de roçado e destocamento serão executados de modo a não deixar raízes ou tocos 

de árvore que possam prejudicar os trabalhos ou a própria obra, podendo ser feitos manual ou 

mecanicamente. Toda a matéria vegetal resultante do roçado e destocamento bem como todo o 

entulho depositado no terreno terá de ser removido do canteiro de obras. O corte de vegetação 

de porte arbóreo fica subordinado às exigências e às providências seguintes: 

a) Obtenção de licença, em se tratando de árvores com diâmetro de caule (tronco) igual ou 

superior a 15 cm, medido à altura de 1m acima do terreno circundante; 

b) Em se tratando de vegetação de menor porte, isto é, arvoredo com diâmetro de caule 

inferior a 15 cm, o pedido de licença poderá ser suprido por comunicação prévia à 

municipalidade, que procederá à indispensável verificação e fornecerá comprovante. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. A carga, o transporte e a descarga do material 

excedente, caso existam, serão pagos separadamente, salvo indicação em contrário na planilha 

contratual. 

17.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Compreende a operação de carregamento de material da pilha ou estoque para a caçamba do 

caminhão onde vai ser transportado, por processo manual ou mecânico. No processo manual o 

material é carregado diretamente em caminhões basculantes, sem a utilização de equipamentos 
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de carga; e no processo mecânico utilizam-se pás carregadeiras e/ou 

escavadeiras para auxiliar o processo de carga. 

A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de serviço são: 

a) Carregadeiras frontais de porte médio ou pesadas; 

b) Tratores de esteiras pesados, equipados com lâmina frontal; 

c) Caminhões basculantes convencionais e especiais. 

A medição será feita considerando-se o volume geométrico dos materiais carregados, medidos 

no corte ou empréstimo, em metros cúbicos (m³), qualquer que seja sua classificação, salvo 

indicação em contrário na planilha contratual. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com 

equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessárias à 

execução do serviço. 

A escavação, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão pagos 

separadamente, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

17.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM AF_12/2016 (BOTA FORA) 

Compreende a operação de transporte do material proveniente da de bota-fora, do canteiro de 

obras até o aterro sanitário que é o local indicado para a destinação final. No processo manual 

o material é carregado diretamente em caminhões basculantes, sem a utilização de 

equipamentos de carga; e no processo mecânico utilizam-se pás carregadeiras e/ou escavadeiras 

para auxiliar o processo de carga. 

A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de serviço são: 

a) Caminhões basculantes convencionais e especiais. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com 

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 9822306ED
Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
Documento assinado eletronicamente por ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA em 15/08/2024 ás 11:41

NUP: 00000.9.382427/2024
00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.389573/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 4470845FE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 174 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02

?p=8339822
?p=8339822
?p=8339822


PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO 
 

 

 

Secretaria Municipal de Obras - SMO 

Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São Francisco 

Contatos: (95) 3621-4400/3621-4420 

 

equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais 

necessárias à execução do serviço. 

A escavação, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão pagos 

separadamente, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

17.4 RECEBIMENTO DO MATERIAL NA EMPRESA DE RECICLADOS 

Deverá ser apresentado os comprovantes de destinação dos resíduos, em formato de relatório 

de acordo com o art.29 e demais recomendações do decreto 035/E de 16 de março de 2021, o 

pagamento será condicionado a aprovação pela fiscalização. 

 

17.5 ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL 

DE EMPRÉSTIMO COM COMPACTAÇÃO. 

A execução de aterros com material local compreenderá os serviços de descarga, espalhamento, 

homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração e compactação dos materiais 

selecionados para aterra a quantidade necessária do meio fio; devendo obedecer aos elementos 

técnicos fornecidos em projeto. 

No caso de terrenos assentes sobre encostas com forte inclinação transversal, de acordo com o 

projeto, deverão ser tomadas medidas destinadas a solidarizar o maciço ao terreno natural. Pode 

ser empregada a escarificação para a produção de ranhuras acompanhando as curvas de nível 

ou, preferencialmente, a execução de degraus no terreno. O material resultante da escavação de 

degraus deverá, sempre que possível, ser empregado na composição do corpo do aterro. 

O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção 

transversal, e em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação. Para o corpo 

dos aterros a espessura da camada solta (não compactada) não deverá ultrapassar 0,30 cm. Para 

as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar 0,15 cm. 

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas com o uso de rolos 

compactadores. 

Durante a construção, os serviços já executados deverão ser mantidos com boa conformação e 

permanente drenagem superficial. 
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17.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020 

Compreende a operação de carregamento de material da pilha ou estoque para a caçamba do 

caminhão onde vai ser transportado, por processo manual ou mecânico. No processo manual o 

material é carregado diretamente em caminhões basculantes, sem a utilização de equipamentos 

de carga; e no processo mecânico utilizam-se pás carregadeiras e/ou escavadeiras para auxiliar 

o processo de carga. 

A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas para o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de serviço são: 

g) Carregadeiras frontais de porte médio ou pesadas; 

h) Tratores de esteiras pesados, equipados com lâmina frontal; 

i) Caminhões basculantes convencionais e especiais. 

A medição será feita considerando-se o volume geométrico dos materiais carregados, medidos 

no corte ou empréstimo, em metros cúbicos (m³), qualquer que seja sua classificação, salvo 

indicação em contrário na planilha contratual. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com 

equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessárias à 

execução do serviço. 

A escavação, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão pagos 

separadamente, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

17.7 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, EM VIA 

URBANA, DMT DE ATÉ 30KM. 

Compreende a operação de carregamento do material proveniente da exploração de jazida, da 

pilha ou estoque para a caçamba do caminhão onde vai ser transportado, por processo manual 

ou mecânico. No processo manual o material é carregado diretamente em caminhões 

basculantes, sem a utilização de equipamentos de carga; e no processo mecânico utilizam-se 

pás carregadeiras e/ou escavadeiras para auxiliar o processo de carga. 

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 9822306ED
Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
Documento assinado eletronicamente por ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA em 15/08/2024 ás 11:41

NUP: 00000.9.382427/2024
00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.389573/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 4470845FE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 176 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02

?p=8339822
?p=8339822
?p=8339822


PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO 
 

 

 

Secretaria Municipal de Obras - SMO 

Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São Francisco 

Contatos: (95) 3621-4400/3621-4420 

 

A execução dos serviços será procedida mediante a utilização racional de 

equipamentos adequados, compatíveis com as condições locais e as produtividades exigidas 

para o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Os equipamentos comumente utilizados nesse tipo de serviço são: 

a) Carregadeiras frontais de porte médio ou pesadas; 

b) Tratores de esteiras pesados, equipados com lâmina frontal; 

c) Caminhões basculantes convencionais e especiais. 

A carga será geralmente precedida pela escavação do material, e sua deposição na praça de 

carregamento deverá ser feita em condições de permitir que o material seja manipulado 

manualmente ou pelo equipamento de carga. As praças de carregamento deverão apresentar 

boas condições de conservação, circulação e manobra. 

O material extraído para utilização na obra será colocado em pilhas de estoque, enquanto os 

materiais não aproveitáveis serão depositados em áreas de bota-fora, definidas pela 

Fiscalização. Quando, em qualquer desses casos, o material estocado estiver localizado em área 

urbana, o mesmo deverá ser mantido umedecido, evitando-se poeira.  

A medição será feita considerando-se o volume geométrico dos materiais carregados, medidos 

após a exploração das jazidas, em metros cúbicos (m3), qualquer que seja sua classificação, 

salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

O pagamento será efetuado de acordo com o discriminado na planilha orçamentária contratual, 

após medição aprovada pela Fiscalização. O preço pago deverá incluir todas as despesas com 

equipamentos e mão-de-obra, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessárias à 

execução do serviço. 

A escavação, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão pagos 

separadamente, salvo indicação em contrário na planilha contratual. 

17.8 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

Deverá ser executado passeio (calçada) em concreto, moldado in loco, com espessura de 8 cm, 

acabamento convencional, não armado. Essa atividade será em conformidade com os projetos 

específicos fornecidos pela CONTRATANTE, atendendo a todas as normas da ABNT e o 

cumprimento das disposições da Lei n° 10.098/2000, do Decreto Federal n° 5.296/2004 e da 

NBR 9050/2004. 
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Deverá ser construída pela contratada Calçada rebaixada (Rampa construída ou 

implantada na calçada ou passeio, destinada a promover a concordância de nível entre estes e o 

leito carroçável), esta deve ser executada conforme detalhamento do projeto. (ABNT, NBR 

9050:2004). 

17.9 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE ALERTA OU 

DIRECIONAL PIGMENTADO EM CONCRETO 20 X 20 X 2 CM. 

Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, 

que não provoque trepidação em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de 

bebê). Admite-se inclinação transversal da superfície até 2% para pisos internos e 3% para pisos 

externos e inclinação longitudinal máxima de 5%.  

PISO TÁTIL DIRECIONAL 

O Piso Tátil Direcional 20x20x2 cm de concreto, deve ser utilizado quando da ausência ou 

descontinuidade de linha-guia identificável, como guia de caminhamento em ambientes 

internos ou externos, ou quando houver caminhos preferenciais de circulação. 

PISO TÁTIL DE ALERTA 

O Piso Tátil de Alerta 20x20x2 cm de concreto, na cor amarelo, deve ser utilizado para sinalizar 

situações que envolvem risco de segurança. Ele deve ser cromo diferenciado ou deve estar 

associado à faixa de cor contrastante com o piso adjacente, conforme a ABNT NBR 9050. 

RECEBIMENTO DA OBRA 

Todos os serviços serão entregues perfeitamente funcionando de acordo com o projeto de 

detalhamento e pronto para o uso imediato 

A OBRA será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. 

Todos os restos de material de obra, entulho, lixo e montes de terra deverão ser removidos das 

ruas pela contratada. 

Serão rejeitados os serviços que apresentem defeitos ou que tenham sofrido avarias, bem como 

nos que contrariem frontalmente as especificações e projeto. 

Boa Vista/RR, data constante no sistema. 

 

 

(Assinatura Eletrônica) 
ANDRÉ CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA 

Engenheiro Civil CREA 0913025348 
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
952781/2023/MCI MUNICIPIO DE BOA VISTA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - 22,00% 15,00% 0,00%

Nível Nível 
Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

LOTE LOTE 4.795.511,00 

Meta Meta 1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - 
RR. - - BDI 1 - 4.795.511,00 

Nível 2 Nível 2 1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 179.145,75 
Serviço Serviço 1.1.1. PMBV COMP 01 EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UND 1,00         146.840,78 BDI 1 179.145,75 179.145,75 
Nível 2 Nível 2 1.2. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                       -   BDI 1 - 82.164,83 

Serviço Serviço 1.2.1. SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 6,00                305,07 BDI 1 372,19 2.233,14 

Serviço Serviço 1.2.2. PMBV COMP 27 EXECUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS M2 75,50                723,88 BDI 1 883,13 66.676,32 

Serviço Serviço 1.2.3. SINAPI 101204

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, 
COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2020

M 100,00                  41,82 BDI 1 51,02 5.102,00 

Serviço Serviço 1.2.4. PMBV COMP 10
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA TRIFÁSICA 40A EM 
POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CONEXÕES E FERRAGENS (REF. 
SINAPI CÓD. 41598 COM ADAPTAÇÕES MÊS 10/2018)

UND 1,00             2.130,48 BDI 1 2.599,19 2.599,19 

Serviço Serviço 1.2.5. PMBV COMP 02 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (REF. TCPO 14.027 - COMP. 
02001.000009 SER COM ADAPTAÇÕES) UND 1,00             4.552,61 BDI 1 5.554,18 5.554,18 

Nível 2 Nível 2 1.3. SINAPI CADASTRO E LOCAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 20.738,96 

Serviço Serviço 1.3.1. PMBV COMP 03 CADASTRO TÉCNICO DE REDE - "AS BUILD" (REF.SEINFRA C.0584 COM 
ADAPTAÇÕES) M 1.168,67                    1,22 BDI 1 1,49 1.741,32 

Serviço Serviço 1.3.2. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 1.728,63                    9,01 BDI 1 10,99 18.997,64 
Nível 2 Nível 2 1.4. SINAPI SINALIZAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM - -                       -   BDI 1 - 12.196,94 

Serviço Serviço 1.4.1. PMBV COMP 04 SINALIZAÇÃO DIURNA COM CONES E TELA PLÁSTICA TIPO LARANJA 
(REF.SINAPI 72947 COM ADAPTAÇÕES) M 467,47                    5,89 BDI 1 7,19 3.361,11 

Serviço Serviço 1.4.2. PMBV COMP 17 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 467,47                    3,84 BDI 1 4,68 2.187,76 

Serviço Serviço 1.4.3. PMBV COMP 05 CAVALETE METÁLICO (COMP. PRÓPRIA BASEADOS NO QUANTITATIVOS 
PROJETO DE CAVALETE DE SINALIZAÇÃO EM ANEXO) UND 13,00                419,17 BDI 1 511,39 6.648,07 

Nível 2 Nível 2 1.5. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - -                       -   BDI 1 - 422.259,13 

Serviço Serviço 1.5.1. SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 427,55                    7,53 BDI 1 9,19 3.929,18 

Serviço Serviço 1.5.2. SINAPI 90107

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 4.250,40                    7,43 BDI 1 9,06 38.508,62 

Serviço Serviço 1.5.3. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 4.639,72                    6,60 BDI 1 8,05 37.349,75 

Serviço Serviço 1.5.4. SINAPI 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 48.253,09                    1,95 BDI 1 2,38 114.842,35 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1091.364-69 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

BOA VISTA BOA VISTA /  RR

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

MENU

←

→
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
952781/2023/MCI MUNICIPIO DE BOA VISTA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - 22,00% 15,00% 0,00%

Nível Nível 
Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

LOTE LOTE 4.795.511,00 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1091.364-69 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

BOA VISTA BOA VISTA /  RR

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

MENU

←

→

Serviço Serviço 1.5.5. COTAÇÃO COT 12 RECEBIMENTO DO MATERIAL NA EMPRESA DE RECICLADOS M³ 4.639,72                  20,00 BDI 1 24,40 113.209,17 

Serviço Serviço 1.5.6. SINAPI 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 2.339,72                    3,29 BDI 1 4,01 9.382,28 

Serviço Serviço 1.5.7. SINAPI 94329

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. 
AF_08/2023

M3 1.395,48                  61,70 BDI 1 75,27 105.037,78 

Nível 2 Nível 2 1.6. SINAPI FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO - -                       -   BDI 1 - 656.403,24 

Serviço Serviço 1.6.1. SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 559,96                164,13 BDI 1 200,24 112.126,39 

Serviço Serviço 1.6.2. SINAPI 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 854,24                306,82 BDI 1 374,32 319.759,12 

Serviço Serviço 1.6.3. SINAPI 92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 314,43                496,68 BDI 1 605,95 190.528,86 

Serviço Serviço 1.6.4. PMBV COMP 22 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 
CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) T 664,65                  19,42 BDI 1 23,69 15.745,56 

Serviço Serviço 1.6.5. SINAPI 100947 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 6.247,71                    2,39 BDI 1 2,92 18.243,31 

Nível 2 Nível 2 1.7. SINAPI REATERRO DE VALAS COM MATERIAL IMPORTADO - -                       -   BDI 1 - 181.048,30 

Serviço Serviço 1.7.1. PMBV COMP 24 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 1.639,57                    3,73 BDI 1 4,55 7.460,04 

Serviço Serviço 1.7.2. COTAÇÃO COT 04 ARGILA OU BARRO PARA  ATERRO M3 1.639,57                  10,50 BDI 2 12,08 19.806,01 

Serviço Serviço 1.7.3. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2.049,46                    6,60 BDI 1 8,05 16.498,15 

Serviço Serviço 1.7.4. SINAPI 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 40.989,20                    1,95 BDI 1 2,38 97.554,30 

Serviço Serviço 1.7.5. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 2.528,95                  12,88 BDI 1 15,71 39.729,80 

Nível 2 Nível 2 1.8. SINAPI ESTRUTURAS DE CAPTAÇÃO E INSPEÇÃO - -                       -   BDI 1 - 132.879,78 

Serviço Serviço 1.8.1. SICRO 2003626 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 46,00                986,18 BDI 1 1.203,14 55.344,44 

Serviço Serviço 1.8.2. SICRO 2003692 Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 10,00             2.808,96 BDI 1 3.426,93 34.269,30 
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
952781/2023/MCI MUNICIPIO DE BOA VISTA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - 22,00% 15,00% 0,00%

Nível Nível 
Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

LOTE LOTE 4.795.511,00 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1091.364-69 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

BOA VISTA BOA VISTA /  RR

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

MENU

←

→

Serviço Serviço 1.8.3. SICRO 2003694 Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais un 4,00             3.225,54 BDI 1 3.935,16 15.740,64 
Serviço Serviço 1.8.4. SICRO 2003714 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 14,00             1.611,56 BDI 1 1.966,10 27.525,40 
Nível 2 Nível 2 1.9. SINAPI DIVERSOS - -                       -   BDI 1 - 67.030,26 

Serviço Serviço 1.9.1. PMBV COMP 06
ESCORAMENTO METÁLICO TIPO CAIXA - COM CHAPA METÁLICA - 1,50 M 
< LARGURA < 2,00 M (REF. SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 
PARANÁ  COD.050402)

M2 5.316,45                    9,52 BDI 1 11,61 61.723,98 

Serviço Serviço 1.9.2. PMBV COMP 19 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M² 42,00                  77,16 BDI 1 94,14 3.953,88 

Serviço Serviço 1.9.3. SINAPI 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 230,00                    4,82 BDI 1 5,88 1.352,40 

Nível 2 Nível 2 1.10. SINAPI TERRAPLENAGEM - -                       -   BDI 1 - 160.122,36 

Serviço Serviço 1.10.1. PMBV COMP 16 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M² 16.170,84                    0,32 BDI 1 0,39 6.306,63 

Serviço Serviço 1.10.2. SINAPI 101116 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 M3 1.943,66                    2,28 BDI 1 2,78 5.403,37 

Serviço Serviço 1.10.3. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.913,08                    6,60 BDI 1 8,05 15.400,29 

Serviço Serviço 1.10.4. SINAPI 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 38.261,60                    1,95 BDI 1 2,38 91.062,61 

Serviço Serviço 1.10.5. SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 13.445,34                    2,56 BDI 1 3,12 41.949,46 

Nível 2 Nível 2 1.11. SINAPI SUB BASE - -                       -   BDI 1 - 249.219,89 
Serviço Serviço 1.11.1. COTAÇÃO COT 07 PIÇARRA PARA BASE E SUB-BASE (CBR>=80%,LL<40% E GC>=100% M³ 2.458,21                  12,00 BDI 2 13,80 33.923,30 

Serviço Serviço 1.11.2. SINAPI 101116 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 M3 2.458,21                    2,28 BDI 1 2,78 6.833,82 

Serviço Serviço 1.11.3. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3.072,77                    6,60 BDI 1 8,05 24.735,80 

Serviço Serviço 1.11.4. SINAPI 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 61.455,40                    1,95 BDI 1 2,38 146.263,85 

Serviço Serviço 1.11.5. SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 2.458,21                  12,49 BDI 1 15,24 37.463,12 

Nível 2 Nível 2 1.12. SINAPI BASE - -                       -   BDI 1 - 243.413,58 
Serviço Serviço 1.12.1. Cotação COT 07 PIÇARRA PARA BASE E SUB-BASE (CBR>=80%,LL<40% E GC>=100% M³ 2.400,94                  12,00 BDI 2 13,80 33.132,97 

Serviço Serviço 1.12.2. SINAPI 101116 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 M3 2.400,94                    2,28 BDI 1 2,78 6.674,61 
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
952781/2023/MCI MUNICIPIO DE BOA VISTA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - 22,00% 15,00% 0,00%

Nível Nível 
Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

LOTE LOTE 4.795.511,00 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1091.364-69 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

BOA VISTA BOA VISTA /  RR

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

MENU

←

→

Serviço Serviço 1.12.3. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3.001,18                    6,60 BDI 1 8,05 24.159,50 

Serviço Serviço 1.12.4. SINAPI 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 60.023,60                    1,95 BDI 1 2,38 142.856,17 

Serviço Serviço 1.12.5. SINAPI 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 2.400,94                  12,49 BDI 1 15,24 36.590,33 

Nível 2 Nível 2 1.13. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - -                       -   BDI 1 - 1.259.908,44 

Serviço Serviço 1.13.1. PMBV COMP 07 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE EMULSÃO CM-30 
(REF. SINAPI CÓD. 96401 - MÊS 12/2018) M2 13.445,34                    0,65 BDI 1 0,79 10.621,82 

Serviço Serviço 1.13.2. COTAÇÃO COT 09 EMULSÃO DE IMPRIMAÇÃO CM-30 KG 16.134,41                    4,80 BDI 2 5,52 89.061,94 

Serviço Serviço 1.13.3. PMBV COMP 08 PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE EMULSÃO RR-1C (REF. SINAPI CÓD. 
72942 -MÊS 12/2018) M2 13.445,34                    1,80 BDI 1 2,20 29.579,75 

Serviço Serviço 1.13.4. COTAÇÃO COT 10
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO 
ASFALTICA (COLETADO NA EMAM ASFALTOS/AM), INCLUSIVE 
TRANSPORTE

KG 6.722,67                    4,60 BDI 2 5,29 35.562,92 

Serviço Serviço 1.13.5. PMBV COMP 20

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 4,0CM - EXCLUSIVE CAP 50/70 E TRANSPORTE. 
(95993-MÊS 12/2018)

M³ 537,81                846,65 BDI 1 1.032,91 555.509,33 

Serviço Serviço 1.13.6. Cotação COT 11 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO 
NA EMAM ASFALTOS/AM), INCLUSIVE TRANSPORTE T 72,29             6.200,00 BDI 2 7.130,00 515.427,70 

Serviço Serviço 1.13.7. PMBV COMP 21 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 
ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA M³XKM 11.778,04                    1,68 BDI 1 2,05 24.144,98 

Nível 2 Nível 2 1.14. SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - -                       -   BDI 1 - 48.117,58 

Serviço Serviço 1.14.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 4.199,42                    5,64 BDI 1 6,88 28.892,01 

Serviço Serviço 1.14.2. SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 38,80                  25,91 BDI 1 31,61 1.226,47 

Serviço Serviço 1.14.3. SICRO 5219619 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação un 315,00                  46,84 BDI 1 57,14 17.999,10 

Nível 2 Nível 2 1.15. SINAPI SINALIZAÇÃO VERTICAL - -                       -   BDI 1 - 4.154,52 

Serviço Serviço 1.15.1. PMBV COMP 09 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE ECOLÓGICO D=65 MM 
COM PLACA DE SINALIZAÇÃO (PARE) (REF. SICRO 5213351 MÊS 03/2017) UND 6,00                567,56 BDI 1 692,42 4.154,52 

Nível 2 Nível 2 1.16. SINAPI CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA - -                       -   BDI 1 - 575.007,11 
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
952781/2023/MCI MUNICIPIO DE BOA VISTA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - 22,00% 15,00% 0,00%

Nível Nível 
Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

LOTE LOTE 4.795.511,00 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1091.364-69 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

BOA VISTA BOA VISTA /  RR

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

MENU

←

→

Serviço Serviço 1.16.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 3.130,90                  52,34 BDI 1 63,85 199.907,97 

Serviço Serviço 1.16.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 2.438,22                  52,34 BDI 1 63,85 155.680,35 

Serviço Serviço 1.16.3. SINAPI 100947 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 6.574,02                    2,39 BDI 1 2,92 19.196,14 

Serviço Serviço 1.16.4. PMBV COMP 22 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 
CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) T 601,46                  19,42 BDI 1 23,69 14.248,59 

Serviço Serviço 1.16.5. PMBV COMP 14
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO EM LOCO, EM 
TRECHO RETO, 40cm x 8 cm  ALTURA (REF. 94290 -MÊS 12/2018 COM  
ADAPTAÇÕES)

M 2.534,07                  54,19 BDI 1 66,11 167.527,37 

Serviço Serviço 1.16.6. PMBV COMP 12 PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 2 
DEMAÕS (REF. 102498 / 102491 - MÊS 03/2023) M2 1.064,51                  12,11 BDI 1 14,77 15.722,81 

Serviço Serviço 1.16.7. SICRO 4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 3.130,90                    0,71 BDI 1 0,87 2.723,88 
Nível 2 Nível 2 1.17. SINAPI CONSTRUÇÃO DE CALÇADA - -                       -   BDI 1 - 501.700,33 

Serviço Serviço 1.17.1. SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024 M2 3.184,06                    4,58 BDI 1 5,59 17.798,90 

Serviço Serviço 1.17.2. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 199,01                    6,60 BDI 1 8,05 1.602,03 

Serviço Serviço 1.17.3. SINAPI 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.069,71                    1,95 BDI 1 2,38 4.925,91 

Serviço Serviço 1.17.4. Cotação COT 12 RECEBIMENTO DO MATERIAL NA EMPRESA DE RECICLADOS M³ 199,01                  20,00 BDI 1 24,40 4.855,84 

Serviço Serviço 1.17.5. PMBV COMP 11 ATERRO APILOADO(MANUAL)EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE 
EMPRÉSTIMO REF. SINAPI 73904/1 MÊS - 03/2016) M3 796,03                  29,11 BDI 1 35,51 28.267,03 

Serviço Serviço 1.17.6. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 995,01                    6,60 BDI 1 8,05 8.009,83 

Serviço Serviço 1.17.7. SINAPI 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 19.900,20                    1,95 BDI 1 2,38 47.362,48 

Serviço Serviço 1.17.8. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 254,73             1.245,82 BDI 1 1.519,90 387.164,13 

Serviço Serviço 1.17.9. PMBV COMP 28
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE ALERTA OU 
DIRECIONAL PIGMENTADO EM CONCRETO 20X20X2CM (REF. SINAPI 
101091 / 101094 - AF_05/2020)

M2 11,04                127,27 BDI 1 155,27 1.714,18 
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
952781/2023/MCI MUNICIPIO DE BOA VISTA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - 22,00% 15,00% 0,00%

Nível Nível 
Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

LOTE LOTE 4.795.511,00 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1091.364-69 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

BOA VISTA BOA VISTA /  RR

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

MENU

←

→

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA
CREA/CAU: 0913025348

Data ART/RRT: RR20240139912
segunda-feira, 20 de maio de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

BOA VISTA /  RR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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COMPR. DIAM. DIAM LARG. VOL. ESC. B- FORA Regulariz Escor. POÇO QUANT
QUANT. DE 

BOCA 
BSTC

ESCAV ESCAV ESCAV

MONT  JUSAN ( M ) MONT JUZAN MONT JUZAN MONT JUSAN ( M ) EXT ( M ) ( M3 ) AREIA MAT. LOCAL MAT. IMP. ( M3 ) fundo vala (m2) VISITA TUBOS N2 Ø 600 Ø 800 Ø 1.000 Ø 1.200 Ø 1500 Ø 400 Ø 600 Ø 800 Ø 1.000 Ø 1.200 Ø 1500 2 X Ø 600 2 X Ø 800 2 X Ø 1000 2 X Ø 1200 1,5< H < 3,0 3,0< H < 4,5  H < 1,5

SAID SALOMÃO 1146,05 889,38 1639,57 3361,03 1734,97 5316,45 14,00 0,00 854,24 314,43 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4250,40 0,00 0,00
001-001->001-002 PV-01 PV-02 79,00 81,99 81,93 80,29 80,08 1,70 1,85 0,60 0,72 1,42 217,07 71,04 7,85 106,01 209,22 112,18 280,45 1,00 1,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,07 0,00 0,00

001-002->001-003 PV-02 PV-03 88,66 81,93 81,87 80,08 79,92 1,85 1,95 0,60 0,72 1,42 259,35 79,73 24,55 118,97 234,80 125,90 336,91 1,00 1,00 0,00 88,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,35 0,00 0,00

001-003->001-004 PV-03 PV-04 94,17 81,87 81,75 79,92 79,65 1,95 2,10 0,60 0,72 1,42 292,18 84,68 42,79 126,37 249,39 133,72 381,39 1,00 1,00 0,00 94,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,18 0,00 0,00

001-004->001-005 PV-04 PV-05 80,00 81,75 81,69 79,65 79,19 2,10 2,50 0,60 0,72 1,42 279,46 71,94 67,59 107,35 211,87 113,60 368,00 1,00 1,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,46 0,00 0,00

001-005->001-006 PV-05 PV-06 80,01 81,69 81,77 79,19 78,97 2,50 2,80 0,60 0,72 1,42 319,26 71,95 107,36 107,37 211,90 113,61 424,05 1,00 1,00 0,00 80,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,26 0,00 0,00

001-006->001-007 PV-06 PV-07 80,00 81,77 81,63 78,97 78,83 2,80 2,80 0,60 0,72 1,42 336,26 71,94 124,39 107,35 211,87 113,60 448,00 1,00 1,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,26 0,00 0,00

001-007->001-008 PV-07 PV-08 80,00 81,63 81,22 78,83 78,62 2,80 2,60 0,60 0,72 1,42 324,90 71,94 113,03 107,35 211,87 113,60 432,00 1,00 1,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,90 0,00 0,00

001-008->001-009 PV-08 PV-09 80,00 81,22 80,81 78,62 78,41 2,60 2,40 0,80 0,96 1,66 355,90 96,14 76,36 125,50 279,54 132,80 400,00 1,00 1,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,90 0,00 0,00

001-009->001-010 PV-09 PV-10 80,00 80,81 80,63 78,41 78,23 2,40 2,40 0,80 0,96 1,66 342,62 96,14 63,08 125,50 279,54 132,80 384,00 1,00 1,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,62 0,00 0,00

001-010->001-011 PV-10 PV-11 83,85 80,63 80,50 78,23 78,10 2,40 2,40 0,80 0,96 1,66 359,11 100,77 66,11 131,54 293,00 139,19 402,48 1,00 1,00 0,00 0,00 83,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,11 0,00 0,00

001-011->PV-EXIST PV-11 PV-EXIST 70,58 80,50 80,80 78,10 77,85 2,40 2,95 0,80 0,96 1,66 334,50 84,82 87,87 110,72 246,63 117,16 377,60 1,00 1,00 0,00 0,00 70,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,50 0,00 0,00

002-001->002-002 PV-12 PV-13 84,61 82,00 81,96 80,30 80,11 1,70 1,85 0,60 0,72 1,42 232,48 76,09 8,41 113,54 224,07 120,15 300,37 1,00 1,00 0,00 84,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,48 0,00 0,00

002-002->002-003 PV-13 PV-14 98,24 81,96 81,92 80,11 79,92 1,85 2,00 0,60 0,72 1,42 290,86 88,34 30,69 131,83 260,17 139,50 378,22 1,00 1,00 0,00 98,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,86 0,00 0,00

002-003->001-005 PV-14 PV-05 89,55 81,92 81,69 79,92 79,19 2,00 2,50 0,60 0,72 1,42 306,46 80,53 69,30 120,17 237,16 127,16 402,98 1,00 1,00 0,00 89,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,46 0,00 0,00

1146,05 889,38 1639,57 3361,03 1734,97 5316,45 14,00 0,00 0,00 854,24 314,43 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4250,40 0,00 0,00

GALERIA/TUBOS LIGAÇÃO   Ømm Nº  PV  Ømm
TRECHO

PV COTA DO TERRENO COTA DO COLETOR PROF. COLETOR REAT. VALA -  M3

TOTAL
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PV`S
COMPRIMENTO  

TUBO 400MM

QUANT. 
BOCA DE 

LOBO
DIÂM EXT LARG ESC Hi VOL ESC Reg Fundo 

Vala
Berço de Areia

Reaterro 
Vala (Mat 

Local)
Bota Fora

TUBOS DE LIGAÇÃO - SAID 
SALOMÃO

559,96 46,00 427,55 604,75 249,43 76,79 350,74

PV-01 8,56 8,57 9,41 8,99 35,53 4 0,48 1,08 0,6 0,7284 0,72855 0,74115 0,73485 0 0 0 0,78855 25,58 38,37 15,83 3,32 22,26

PV-02 3,50 3,50 7,00 2 0,48 1,08 0,6 0,6525 0,6525 0 0 0 0 0 0,6825 4,73 7,56 3,12 0,35 4,38

PV-03 3,50 3,50 7,00 2 0,48 1,08 0,6 0,6525 0,6525 0 0 0 0 0 0,6825 4,73 7,56 3,12 0,35 4,38

PV-04 20,45 20,46 18,50 18,50 77,91 4 0,48 1,08 0,6 0,90675 0,9069 0,8775 0,8775 0 0 0 0,9669 62,81 84,14 34,70 14,01 48,80

PV-05 10,64 13,00 12,99 11,38 48,01 4 0,48 1,08 0,6 0,7596 0,795 0,79485 0,7707 0 0 0 0,855 35,81 51,85 21,39 5,74 30,07

PV-06 15,44 15,71 13,29 12,94 57,38 4 0,48 1,08 0,6 0,8316 0,83565 0,79935 0,7941 0 0 0 0,89565 43,90 61,97 25,56 7,96 35,94

PV-07 13,02 13,02 15,54 15,56 57,14 4 0,48 1,08 0,6 0,7953 0,7953 0,8331 0,8334 0 0 0 0,8553 43,69 61,71 25,45 7,90 35,79

PV-08 14,66 17,07 14,65 17,62 64,00 4 0,48 1,08 0,6 0,8199 0,85605 0,81975 0,8643 0 0 0 0,91605 49,83 69,12 28,51 9,74 40,09

PV-09 11,75 10,75 19,79 19,79 62,08 4 0,48 1,08 0,6 0,77625 0,76125 0,89685 0,89685 0 0 0 0,82125 48,63 67,05 27,65 9,74 38,89

PV-10 11,33 11,33 17,13 18,38 58,17 4 0,48 1,08 0,6 0,76995 0,76995 0,85695 0,8757 0 0 0 0,82995 44,89 62,82 25,91 8,45 36,44

PV-11 12,28 12,25 12,74 13,13 50,40 4 0,48 1,08 0,6 0,7842 0,78375 0,7911 0,79695 0 0 0 0,84375 37,81 54,43 22,45 6,24 31,57

PV-12 10,66 10,66 21,32 2 0,48 1,08 0,6 0,7599 0,7599 0 0 0 0 0 0,7899 15,66 23,03 9,50 2,31 13,35

PV-13 3,50 3,52 7,02 2 0,48 1,08 0,6 0,6525 0,6528 0 0 0 0 0 0,6828 4,75 7,58 3,13 0,35 4,40

PV-14 3,50 3,50 7,00 2 0,48 1,08 0,6 0,6525 0,6525 0 0 0 0 0 0,6825 4,73 7,56 3,12 0,35 4,38

559,96 46,00 427,55 604,75 249,43 76,79 350,74

MEDIDA TUBOS Hf

TOTAL

00000.9.247154/2024
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Meta SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO, MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR. 

1.1.

1.1.1. COMP 01 1,00 und

Dados: 

1,00 und

1.2.

1.2.1. 103689 6,00 m²

ÁREA = 6,00

6,00

6,00 m²

1.2.2. COMP 27 75,50 m²

ÁREA = 75,50

75,50

75,50 m²

2.3 101204 100,00 m

QUANTIDADE
100,00

100,00 m

2.4 COMP 10 1,00 und

(Q) - Quantidade
1,00

1,00 und

ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CONEXÕES E FERRAGENS (REF. SINAPI CÓD. 41598 COM ADAPTAÇÕES MÊS 10/2018)

Critério de medição:

TOTAL

und.

(Q) = 

(L) x (C) x (Q) = 

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

(C) = 

TOTAL

(L) x (C) x (Q) = 

TOTAL

EXECUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL

Critério de medição: área do barracão

CANTEIRO 1

área do barracão

EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

Critério de medição: UND

SERVIÇOS INICIAIS

CANTEIRO 1

CONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Critério de medição:
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.5 COMP 02 1,00 und

(Q) - Quantidade
1,00

1,00 und

1.3.

1.3.1. COMP 03 1168,67 m

Dados: 

Extensão Total da Rede: 1168,67 m

1.3.2. 99063 1728,63 m

Dados: 
Tubulação f 400 mm  = 559,96 m
Tubulação f 600 mm 854,24 m
Tubulação f 800 mm 314,43 m
Tubulação f 1000 mm 0,00 m
Tubulação f 1200 mm  = 0,00 m
Tubulação f 1500 mm  = 0,00 m

Extensão Total da Rede: 1728,63 m

1.4.

1.4.1. COMP 04 467,47 m

Dados: 
Extensão total da rede  = 467,47 m

Comprimento Total Sinalização Diurna 467,47 m

1.4.2. COMP 17 467,47 m

Dados: 
Comprimento Total de Rede  = 467,47 m

Comprimento Total Sinalização Noturna 467,47 m

1.4.3. COMP 05 13,00 m

und

Logradouro  Extensão pista 1 

R. LAGOA NOVA 301,21 m

R. JUCURUTU 294,91 m

OBS: Considerando 40% do trecho total
 Extensão da via x 40% 

CAVALETE METÁLICO (COMP. PRÓPRIA BASEADOS NO QUANTITATIVOS PROJETO DE CAVALETE DE SINALIZAÇÃO EM ANEXO)

Critério de medição:

 OBS. 1 cavalete a cada 100 m 

(Q) = 

TOTAL

Critério de medição: Extensão total das ruas

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024

Critério de medição: Extensão total da rede (inclusive tubos de ligação)

CADASTRO E LOCAÇÃO

CADASTRO TÉCNICO DE REDE - "AS BUILD" (REF.SEINFRA C.0584 COM ADAPTAÇÕES)

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (REF. TCPO 14.027 - COMP. 02001.000009 SER COM ADAPTAÇÕES)

Critério de medição: und.

SINALIZAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

OBS: Considerando 40% do trecho total
 Extensão da via x 40% 

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA

SINALIZAÇÃO DIURNA COM CONES E TELA PLÁSTICA TIPO LARANJA (REF.SINAPI 72947 COM ADAPTAÇÕES)
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Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

R. SANTANA DO SERIDO 59,29 m

AV. SÃO FERNANDO 617,16 m

EXTENSÃO TOTAL 1272,57 m

QUANTIDADE TOTAL 12,73 und

13,00 und

1.5.

1.5.1. 90106 427,55 m³

TRECHO DIÂM VOL ESCAV. OBS:

SAID SALOMÃO DIVERSOS 0,00 m³ Ver planilha "MEMÓRIA DRENAGEM"

TUBOS DE LIGAÇÃO 0,40 427,55 m³ Ver planilha "MEMÓRIA DRENAGEM"

427,55 m³

427,55 m³

1.5.2. 90107 4.250,40 m³

TRECHO DIÂM VOL ESCAV. OBS:

SAID SALOMÃO DIVERSOS 4250,40 m³ Ver planilha "MEMÓRIA DRENAGEM"

4250,40 m³

#REF! #REF! 0,00 m³

TRECHO DIÂM VOL ESCAV. OBS:

SAID SALOMÃO DIVERSOS 0,00 m³ Ver planilha "MEMÓRIA DRENAGEM"

TOTAL

#REF!

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

TOTAL

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Critério de medição: volume

TOTAL

TOTAL

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 98219F0A4
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

0,00 m³

1.5.3. 100980 4639,72 m³

TRECHO DIÂM Volume empolamento volume empolado OBS:

SAID SALOMÃO DIVERSOS 3361,03 m³ 1,25 4201,29 m³ Ver planilha "MEMÓRIA DRENAGEM"

TUBOS DE LIGAÇÃO - SAID SALOMÃO 0,40 350,74 m³ 1,25 438,43 m³ Ver planilha "TUBO DE LIGAÇÃO"

4639,72 m³

1.5.4. 95877 48.253,09 m³xkm

TRECHO DIÂM Volume empolado DMT  TOTAL 

SAID SALOMÃO DIVERSOS 4201,29 m³ 10,40 km 43.693,42 m³xkm

TUBOS DE LIGAÇÃO - SAID SALOMÃO 0,40 438,43 m³ 10,40 km 4.559,67 m³xkm

48.253,09 m³xkm

1.5.5. COT 12 4639,72 m³

TRECHO DIÂM Volume empolado

SAID SALOMÃO DIVERSOS 4201,29 m³

TUBOS DE LIGAÇÃO - SAID SALOMÃO 0,40 438,43 m³

4639,72 m³

1.5.6. 101617 2339,72 m²

TRECHOS DIÂM Área Apiloamento OBS:

SAID SALOMÃO DIVERSOS 1734,97 m² Ver planilha "MEMÓRIA DRENAGEM"

TUBOS DE LIGAÇÃO - SAID SALOMÃO 0,40 604,75 m² Ver planilha "TUBOS DE LIGAÇÃO"

2339,72 m²

TOTAL

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Critério de medição: área 

(A) - Área Total de Regularização/Apiloamento FUNDO DA VALA DRENAGEM = 

Critério de medição: volume de transporte

TOTAL

RECEBIMENTO DO MATERIAL NA EMPRESA DE RECICLADOS

Critério de medição: volume de transporte

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Critério de medição: volume

TOTAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TOTAL
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2339,72 m²

1.5.7. 94329 1395,48 m³

TRECHOS DIÂM Volume Areia OBS:

SAID SALOMÃO DIVERSOS 1146,05 m³ Ver planilha "MEMÓRIA DRENAGEM"

TUBOS DE LIGAÇÃO - SAID SALOMÃO 0,40 249,43 m³ Ver planilha "TUBO DE LIGAÇÃO"

1395,48 m³

1395,48 m³

1.6.

1.6.1. 92210 559,96 m

BAIRRO  DIÂ(m)  comprimento (m) OBS:

TUBOS DE LIGAÇÃO - SAID SALOMÃO 0,40 559,96 m Ver planilha "TUBO DE LIGAÇÃO"

559,96

559,96 m

1.6.2. 92212 854,24 m

TRECHOS  DIÂ(m)  comprimento OBS:

SAID SALOMÃO 0,60 854,24 m Ver planilha "MEMÓRIA DRENAGEM"

854,24 m

854,24 m

1.6.3. 92214 314,43 m

TRECHOS  DIÂ(m)  comprimento OBS:

SAID SALOMÃO 0,80 314,43 m Ver planilha "MEMÓRIA DRENAGEM"

314,43 m

314,43 m

#REF! #REF! 0,00 m

TRECHOS  DIÂ(m)  comprimento OBS:

SAID SALOMÃO 1,00 0,00 m Ver planilha "MEMÓRIA DRENAGEM"

0,00 m

Critério de medição: comprimento

TOTAL

Critério de medição: comprimento

(C) - comprimento Total de Tubos de 800mm = 

TOTAL

#REF!

Critério de medição: comprimento

(C) - comprimento Total de Tubos de 800mm = 

TOTAL

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Critério de medição: comprimento

(C) - comprimento Total de Tubos de 400mm = 

TOTAL

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

Critério de medição: volume

(A) - Área Total de lastro de areia DRENAGEM/TUBOS DE LIGAÇÃO = 

TOTAL

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

TOTAL
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

#REF! #REF! 0,00 m

TRECHOS  DIÂ(m)  comprimento OBS:

SAID SALOMÃO 1,20 0,00 m Ver planilha "MEMÓRIA DRENAGEM"

#REF! #REF! 0,00 m

TRECHOS  DIÂ(m)  comprimento OBS:

SAID SALOMÃO 1,50 0,00 m Ver planilha "MEMÓRIA DRENAGEM"

1.6.4. COMP 22 664,65 Ton

Ø 400 Ø 600 Ø 800 Ø 1000 Ø 1200 Ø 1500

Comprimento 559,96 854,24 314,43 0,00 0,00

Diâmetro externo 0,48 m 0,72 m 0,96 m 1,20 m 1,44 m 1,80 m

Diâmetro interno 0,40 m 0,60 m 0,80 m 1,00 m 1,20 m 1,50 m

Peso Unitário 0,1380 ton/m 0,4270 ton/m 0,7080 ton/m 1,0558 ton/m 1,135 m 2,359 ton/m

Peso Total 77,27 ton 364,76 ton 222,62 ton 0,00 ton 0,00 ton 0,00 ton

664,65 Ton

1.6.5. 100947 6.247,71 TonXkm

BAIRRO PESO DOS TUBOS DMT TOTAL

SAID SALOMÃO 664,65 Ton 9,40 km 6247,71 tonxkm

6.247,71 TonXkm

1.7.

1.7.1. COMP 24 1639,57 m³

TRECHOS DIÂM (M) Volumes OBS:

SAID SALOMÃO DIVERSOS 1639,57 m³ Ver planilha "MEMÓRIA DRENAGEM"
1639,57 m³

1639,57 m³

1.7.2. COT 04 1639,57 m³

(V) - Volume Total de Material Importado = 

TOTAL

ARGILA OU BARRO PARA  ATERRO

Critério de medição: volume

Total

REATERRO DE VALAS COM MATERIAL IMPORTADO

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

Critério de medição: volume

SAID SALOMÃO

SERVIÇO
DIÂMETRO    ( mm )

TOTAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

Critério de medição: Peso

#REF!

Critério de medição: comprimento

#REF!

Critério de medição: comprimento
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Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
Documento assinado eletronicamente por ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA em 15/08/2024 ás 11:41

NUP: 00000.9.382427/2024
00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.389573/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 4486BCC43
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 192 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02

?p=8339821
?p=8339821
?p=8339821


952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM 3.5.1

1639,57 m³

1.7.3. 100980 2049,46 m³

TRECHOS DIÂM (M) Volumes empolamento volume empolado
SAID SALOMÃO DIVERSOS 1639,57 m³ 1,25 2049,46 m³

2049,46 m³

1.7.4. 95877 40.989,20 m³xkm

TRECHOS DIÂM (M) volume empolado DMT TOTAL

SAID SALOMÃO DIVERSOS 2049,46 m³ 20,00 km 40.989,20 m³xkm

40.989,20 m³xkm

1.7.5. 93381 2528,95 m³

Mat. Import. Mat. Local

SAID SALOMÃO DIVERSOS 1639,57 m³ 889,38 m³ Ver planilha "MEMÓRIA 
DRENAGEM"

1639,57 m³ 889,38 m³ Ver planilha "MEMÓRIA 
DRENAGEM"

Volume Total de Aterro (Material Import.)/local: 2528,95 m³

2528,95 m³

1.8.

1.8.1. 2003626 46,00 und

BAIRRO QUANTIDADE OBS.:

SAID SALOMÃO 46,00 Ver planilha "MEMÓRIA DRENAGEM-
TUBOS DE LIGAÇÃO"

46,00 unid.

1.8.2. 2003692 10,00 und

BAIRRO QUANTIDADE OBS:

Critério de medição: quantidade

TOTAL

Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais

Critério de medição: quantidade

TOTAL

TOTAL

ESTRUTURAS DE CAPTAÇÃO E INSPEÇÃO

Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais

Critério de medição: volume

TRECHOS DIÂM (M)
Volumes

OBS:

TOTAL

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Critério de medição: volume

TOTAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Critério de medição: volume de transporte

(V) - Volume = 
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
SAID SALOMÃO 10,00 CONFORME PROJETO DE DRENAGEM

10,00 und

1.8.3. 2003694 4,00 und

BAIRRO QUANTIDADE OBS:
SAID SALOMÃO 4,00 CONFORME PROJETO DE DRENAGEM

4,00 und

1.8.4. 2003714 14,00 und

BAIRRO QUANTIDADE OBS:

SAID SALOMÃO 14,00 CONFORME PROJETO DE DRENAGEM

14,00 und

1.9.

1.9.1. COMP 06 5316,45 m²

TRECHO ESCORAMENTO Ver planilha "MEMÓRIA DRENAGEM"

SAID SALOMÃO 5316,45 Ver planilha "MEMÓRIA DRENAGEM"

5316,45 m²

1.9.2. COMP 19 42,00 m²

Dados: 
N° de Trechos  = 14 unid
Comprimento  = 2,50 m
Largura  = 1,20 m
Área Total de Passadiços 42 m²

42 m²

42,00 m²

1.9.3. 89446 230,00 m

Dados: 
Extensão Total da Drenagem:  = 1728,63 m
Taxa de Ocorrência  = 1 / 15m de rede
Largura Média das Valas:  = 2,00 m

Quantidade Total de Recomposições 230,00 m

230,00 m

230,00 m

1.10.

(C) - comprimento = 

TOTAL

TERRAPLENAGEM

(A) - Área = 

TOTAL

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Critério de medição: comprimento

ESCORAMENTO METÁLICO TIPO CAIXA - COM CHAPA METÁLICA - 1,50 M < LARGURA < 2,00 M (REF. SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ  COD.050402)

Critério de medição: área 

TOTAL

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES
Critério de medição: área 

DIVERSOS

TOTAL

Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais

Critério de medição: quantidade

TOTAL

Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais
Critério de medição: quantidade

TOTAL
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.10.1. COMP 16 16170,84 m²

Logradouro  Extensão Largura (conforme nota de serviço) Áreas

R. LAGOA NOVA 301,21 m 8,10 m 2439,80 m²
R. JUCURUTU 294,91 m 8,10 m 2388,77 m²

R. SANTANA DO SERIDO 59,29 m 8,10 m 480,25 m²
AV. SÃO FERNANDO 617,16 m 17,60 m 10862,02 m²

16170,84 m²

1.10.2. 101116 1943,66 m³

Logradouro  Vol. Corte Obs:
R. LAGOA NOVA 304,40 m³ CONFORME "MAPA DE CUBAÇÃO'

R. JUCURUTU 237,15 m³ CONFORME "MAPA DE CUBAÇÃO'
R. SANTANA DO SERIDO 0,09 m³ CONFORME "MAPA DE CUBAÇÃO'

AV. SÃO FERNANDO 1402,02 m³ CONFORME "MAPA DE CUBAÇÃO'

1943,66 m³

1943,66 m³

1.10.3. 100980 1913,08 m³

R. LAGOA NOVA 304,40 m³ 46,26 m³ 258,14 m³ 1,25 322,68 m³
R. JUCURUTU 237,15 m³ 189,00 m³ 48,15 m³ 1,25 60,19 m³

R. SANTANA DO SERIDO 0,09 m³ 33,86 m³ 0,00 m³ 1,25 0,00 m³
AV. SÃO FERNANDO 1402,02 m³ 177,85 m³ 1224,17 m³ 1,25 1530,21 m³

1913,08 m³

1913,08 m³

1.10.4. 95877 38.261,60 m³xkm

Volume Total de Bota-Fora:

Volume Bota-Fora

Critério de medição: volume de transporte

VOLUME EMPOLADO

(Vxkm) - Volume  = 

EMPOLAMENTO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Critério de medição: volume de transporte

Logradouro  Vol. Corte  Vol. Aterro (Ver Mapas de 
Cubação) 

TOTAL

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

TOTAL

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Critério de medição: volume

(V) - Volume de Corte = 

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Critério de medição: volume de transporte
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Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
Documento assinado eletronicamente por ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA em 15/08/2024 ás 11:41

NUP: 00000.9.382427/2024
00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.389573/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 4486BCC43
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 195 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02

?p=8339821
?p=8339821
?p=8339821


952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO VOLUME EMPOLADO DMT TOTAL

R. LAGOA NOVA 322,68 m³ 20,00 km 6.453,60 m³xkm
R. JUCURUTU 60,19 m³ 20,00 km 1.203,80 m³xkm

R. SANTANA DO SERIDO 0,00 m³ 20,00 km 0,00 m³xkm
AV. SÃO FERNANDO 1530,21 m³ 20,00 km 30.604,20 m³xkm

38.261,60 m³xkm

38.261,60 m³xkm

1.10.5. 96388 13445,34 m²

Logradouro  Extensão Largura (conforme nota de serviço) Áreas

R. LAGOA NOVA 301,21 m 7,00 m 2108,47 m²
R. JUCURUTU 294,91 m 7,00 m 2064,37 m²

R. SANTANA DO SERIDO 59,29 m 7,00 m 415,03 m²
AV. SÃO FERNANDO 617,16 m 14,00 m 8640,24 m²

AREA DOS RETORNOS 217,23 m²

13445,34 m²

13445,34 m²

1.11.

1.11.1. COT 07 2458,21 m³

 Logradouro  Extensão  Vol. Sub-Base 
R. LAGOA NOVA 301,21 m 365,97 m³

R. JUCURUTU 294,91 m 358,32 m³
R. SANTANA DO SERIDO 59,29 m 72,04 m³

AV. SÃO FERNANDO 617,16 m 1629,30 m³
AREA DOS RETORNOS 217,23 m² 32,58 m³

2458,21 m³

2458,21 m³

(V) - Volume de Piçarra = 

TOTAL

TOTAL

SUB BASE

PIÇARRA PARA BASE E SUB-BASE (CBR>=80%,LL<40% E GC>=100%

Critério de medição: volume

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Critério de medição: área 

(A) - Área = 

TOTAL

TOTAL
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.11.2. 101116 2458,21 m³

Logradouro  Vol. Escavação 

R. LAGOA NOVA 365,97 m³

R. JUCURUTU 358,32 m³

R. SANTANA DO SERIDO 72,04 m³

AV. SÃO FERNANDO 1629,30 m³

AREA DOS RETORNOS 32,58 m³

2458,21 m³

2458,21 m³

1.11.3. 100980 3072,77 m³

R. LAGOA NOVA 365,97 m³ 1,25 457,46 m³
R. JUCURUTU 358,32 m³ 1,25 447,90 m³

R. SANTANA DO SERIDO 72,04 m³ 1,25 90,05 m³
AV. SÃO FERNANDO 1629,30 m³ 1,25 2036,63 m³

AREA DOS RETORNOS 32,58 m³ 1,25 40,73 m³

3072,77 m³

1.11.4. 95877 61.455,40 m³xkm

LOGRADOURO VOLUME EMPOLADO DMT TOTAL

R. LAGOA NOVA 457,46 m³ 20,00 km 9.149,20 m³xkm
R. JUCURUTU 447,90 m³ 20,00 km 8.958,00 m³xkm

R. SANTANA DO SERIDO 90,05 m³ 20,00 km 1.801,00 m³xkm

AV. SÃO FERNANDO 2036,63 m³ 20,00 km 40.732,60 m³xkm

AREA DOS RETORNOS 40,73 m³ 20,00 km 814,60 m³xkm

61.455,40 m³xkm

61.455,40 m³xkm

1.11.5. 96388 2458,21 m³

Critério de medição: volume

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Critério de medição: volume de transporte

TOTAL

TOTAL

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Logradouro  Vol. Escavação EMPOLAMENTO VOLUME EMPOLADO

(Vxkm) - Volume  = 

(V) - Volume de Corte = 

TOTAL

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Critério de medição: volume de transporte

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

Critério de medição: volume
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Volume Retirado do cálculo no ITEM= 1.10.2.1
2458,21 m³

2458,21 m³

1.12.

1.12.1. COT 07 2400,94 m³

 Logradouro  Extensão  Vol  Base 
R. LAGOA NOVA 301,21 m 352,42 m³

R. JUCURUTU 294,91 m 345,04 m³
R. SANTANA DO SERIDO 59,29 m 69,37 m³

AV. SÃO FERNANDO 617,16 m 1601,53 m³
AREA DOS RETORNOS 217,23 m 32,58 m³

2400,94 m³

2400,94 m³

1.12.2. 101116 2400,94 m³

Logradouro  Vol. Escavação 
R. LAGOA NOVA 352,42 m³

R. JUCURUTU 345,04 m³
R. SANTANA DO SERIDO 69,37 m³

AV. SÃO FERNANDO 1601,53 m³
AREA DOS RETORNOS 32,58 m³

2400,94 m³

2400,94 m³

1.12.3. 100980 3001,18 m³

R. LAGOA NOVA 352,42 m³ 1,25 440,53 m³
R. JUCURUTU 345,04 m³ 1,25 431,30 m³

R. SANTANA DO SERIDO 69,37 m³ 1,25 86,71 m³
AV. SÃO FERNANDO 1601,53 m³ 1,25 2001,91 m³

AREA DOS RETORNOS 32,58 m³ 1,25 40,73 m³

3001,18 m³(Vxkm) - Volume  = 

TOTAL

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Critério de medição: volume de transporte

Logradouro  Vol. Escavação EMPOLAMENTO VOLUME EMPOLADO

TOTAL

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

Critério de medição: volume

(V) - Volume de Corte = 

PIÇARRA PARA BASE E SUB-BASE (CBR>=80%,LL<40% E GC>=100%

Critério de medição: volume

(V) - Volume de Piçarra = 

(V) - Volume = 

TOTAL

BASE
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.12.4. 95877 60.023,60 m³xkm

LOGRADOURO VOLUME EMPOLADO DMT TOTAL

R. LAGOA NOVA 440,53 m³ 20,00 km 8.810,60 m³xkm
R. JUCURUTU 431,30 m³ 20,00 km 8.626,00 m³xkm

R. SANTANA DO SERIDO 86,71 m³ 20,00 km 1.734,20 m³xkm

AV. SÃO FERNANDO 2001,91 m³ 20,00 km 40.038,20 m³xkm

AREA DOS RETORNOS 40,73 m³ 20,00 km 814,60 m³xkm

60.023,60 m³xkm

60.023,60 m³xkm

1.12.5. 96388 2400,94 m³

Volume Retirado do cálculo no ITEM= 1.10.3.1
2400,94 m³

2400,94 m³

1.13.

1.13.1. COMP 07 13445,34 m²

LOGRADOURO  Extensão (m)  Largura (m)  Área de Pav (m²) 

R. LAGOA NOVA 301,21 m 7,00 m 2108,47 m²
R. JUCURUTU 294,91 m 7,00 m 2064,37 m²

R. SANTANA DO SERIDO 59,29 m 7,00 m 415,03 m²
AV. SÃO FERNANDO 617,16 m 14,00 m 8640,24 m²

AREA DOS RETORNOS 217,23 m²

13445,34 m²

13445,34 m²

1.13.2. COT 09 16134,41 kg

Áreal total de imprimação 13445,34m² item 1.10.4.1
Taxa de Aplicação da Emulsão asfáltica 0,0012 ton/m²
Densidade da Emulsão = 1,0 ton/m³
Consumo Total da Emulsão: 16,13 Ton

(P) - Peso = 16134,41 kg

16134,41 kg

1.13.3. COMP 08 13445,34 m²

LOGRADOURO  Extensão (m)  Largura (m)  Área de Pav (m²) 

PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE EMULSÃO RR-1C (REF. SINAPI CÓD. 72942 -MÊS 12/2018)

Critério de medição: área 

TOTAL

(A) - Área = 

TOTAL

EMULSÃO DE IMPRIMAÇÃO CM-30

Critério de medição: peso

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE EMULSÃO CM-30 (REF. SINAPI CÓD. 96401 - MÊS 12/2018)

Critério de medição: área 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Critério de medição: volume

(V) - Volume = 

TOTAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Critério de medição: volume de transporte

TOTAL

TOTAL
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

R. LAGOA NOVA 301,21 m 7,00 m 2108,47 m²
R. JUCURUTU 294,91 m 7,00 m 2064,37 m²

R. SANTANA DO SERIDO 59,29 m 7,00 m 415,03 m²
AV. SÃO FERNANDO 617,16 m 14,00 m 8640,24 m²

AREA DOS RETORNOS 217,23 m²

13445,34 m²

13445,34 m²

13445,34 m²

1.13.4. COT 10 6722,67 kg

Áreal total de pintura de ligação 13445,34m² item 1.13.3.
Taxa de Aplicação do RR-1C 0,0005 ton/m²
Densidade do RR-1C = 1,0 ton/m³
Consumo Total do RR-1C 6,72 Ton

(P) - Peso = 6722,67 kg

6722,67 kg

1.13.5. COMP 20 537,81 m³

LOGRADOURO  Extensão (m)  Largura (m)  Área de Pav (m²)  ESPESSURA  VOLUME TOTAL  DENSIDADE DO CBUQ  PESO TOTAL 
R. LAGOA NOVA 301,21 m 7,00 m 2108,47 m³ 0,04 84,34 m³ 2,40 Ton/m³ 202,42 ton

R. JUCURUTU 294,91 m 7,00 m 2064,37 m³ 0,04 82,57 m³ 2,40 Ton/m³ 198,17 ton
R. SANTANA DO SERIDO 59,29 m 7,00 m 415,03 m³ 0,04 16,60 m³ 2,40 Ton/m³ 39,84 ton

AV. SÃO FERNANDO 617,16 m 14,00 m 8640,24 m³ 0,04 345,61 m³ 2,40 Ton/m³ 829,46 ton

AREA DOS RETORNOS 217,23 m³ 0,04 8,69 m³ 2,40 Ton/m³ 20,86 ton

(V) - Volume = 537,81 m³

537,81 m³

1.13.6. COT 11 72,29 ton

LOGRADOURO PESO TOTAL DE CBUQ TAXA DE APLICAÇÃO PESO TOTAL CAP 50/70

R. LAGOA NOVA 202,42 ton 0,05600 Ton/TonCBUQ 11,34 ton

R. JUCURUTU 198,17 ton 0,05600 Ton/TonCBUQ 11,10 ton

R. SANTANA DO SERIDO 39,84 ton 0,05600 Ton/TonCBUQ 2,23 ton

AV. SÃO FERNANDO 829,46 ton 0,05600 Ton/TonCBUQ 46,45 ton

AREA DOS RETORNOS 20,86 ton 0,05600 Ton/TonCBUQ 1,17 ton

Critério de medição: peso

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0CM - EXCLUSIVE CAP 50/70 E TRANSPORTE. (95993-MÊS 12/2018)

Critério de medição: peso

TOTAL

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA EMAM ASFALTOS/AM), INCLUSIVE TRANSPORTE

TOTAL

TOTAL

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO NA EMAM ASFALTOS/AM), INCLUSIVE TRANSPORTE

Critério de medição: peso

Total

(A) - Área = 
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(P) - Peso = 72,29 ton

1.13.7. COMP 21 11.778,04 m³xkm

4.3.5

LOGRADOURO VOLUME CBUQ DMT MOMENTO DE TRANSPORTE

R. LAGOA NOVA 84,34 m³ 21,90 km 1.847,05 m³xkm

R. JUCURUTU 82,57 m³ 21,90 km 1.808,28 m³xkm

R. SANTANA DO SERIDO 16,60 m³ 21,90 km 363,54 m³xkm

AV. SÃO FERNANDO 345,61 m³ 21,90 km 7.568,86 m³xkm

AREA DOS RETORNOS 8,69 m³ 21,90 km 190,31 m³xkm

11.778,04 m³xkm

1.14.

1.14.1. 102512 4199,42 m

A (m²)/unid
Discriminação 0,36
LINHA SECCIONADA 1:2 (3,00 X 0,12)

Obs: Seguindo a proporçao de 1:2 será pintada uma faixa de 3m com intervalo de 6m
Desta forma teremos 1 faixa a cada 9m

Logradouro Extensão (m) Extensão de Faixa / Cadência

R. LAGOA NOVA 301,21 m 66,94 m
R. JUCURUTU 294,91 m 65,54 m

R. SANTANA DO SERIDO 59,29 m 13,18 m
AV. SÃO FERNANDO 617,16 m 274,30 m

419,96 m

A (m²)/unid
Discriminação 0,12
LINHA CONTÍNUA DE BORDO (L=0,12)
 Haverá uma faixa em cada bordo da pista

Logradouro Extensão Lados da Pista Extensão total da Faixa

R. LAGOA NOVA 301,21 m 2,00 602,42 m

R. JUCURUTU 294,91 m 2,00 589,82 m

Critério de medição:

TOTAL

TOTAL

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

Critério de medição: área 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

Critério de medição: volume de transporte

Volume Retirado do cálculo no ITEM=
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

R. SANTANA DO SERIDO 59,29 m 2,00 118,58 m

AV. SÃO FERNANDO 617,16 m 4,00 2468,64 m

3779,46 m

1.14.2. 102509 38,80 m²

FAIXA DE RETENÇÃO:
Logradouro Comp. (m) Largura (m) Quant. De Faixa Área (m²)

R. LAGOA NOVA 3,50 0,40 1,00 1,40
R. JUCURUTU 3,50 0,40 1,00 1,40

R. SANTANA DO SERIDO 3,50 0,40 2,00 2,80
AV. SÃO FERNANDO 7,00 0,40 3,00 8,40

TOTAL 14,00

FAIXA PEDESTRE:
R. LAGOA NOVA 4,00 0,40 0,00 0,00

R. JUCURUTU 4,00 0,40 0,00 0,00
R. SANTANA DO SERIDO 4,00 0,40 0,00 0,00

AV. SÃO FERNANDO 14,00 0,40 3,00 16,80

TOTAL 16,80

LINHA DE APROXIMAÇÃO:

Logradouro Comp. (m) Largura (m) QUANT. Área (m²)

R. LAGOA NOVA 15,00 0,12 1,00 2,00
R. JUCURUTU 15,00 0,12 1,00 2,00

R. SANTANA DO SERIDO 15,00 0,12 2,00 2,00
AV. SÃO FERNANDO 15,00 0,12 3,00 2,00

TOTAL 8,00

38,80 m²

1.14.3. 5219619 315,00 und

Obs: Seguindo a proporçao de 1:2 será colocado 2 tachas nos intervalos de 6 metros
Desta forma teremos 2 tachas a cada 9m

TOTAL

Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação

Critério de medição: unidade

TOTAL

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Critério de medição: área 

Considerando o espaço de 0,60m entre as faixas zebradas.
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Logradouro Extensão (pista1) Quant. De taxas  nos intervalos Quant. Total

R. LAGOA NOVA 301,21 2,00 50,00 und

R. JUCURUTU 294,91 2,00 49,00 und

R. SANTANA DO SERIDO 59,29 2,00 10,00 und

AV. SÃO FERNANDO 617,16 2,00 206,00 und

315,00 und

315,00 und

1.15.

1.15.1. COMP 09 6,00 und

LOGRADOUROS Placas "Tipo PARE"

R. LAGOA NOVA 1,00 unid Conforme Projeto de Sinalização

R. JUCURUTU 1,00 unid Conforme Projeto de Sinalização

R. SANTANA DO SERIDO 2,00 unid Conforme Projeto de Sinalização

AV. SÃO FERNANDO 2,00 unid Conforme Projeto de Sinalização

6,00 und

1.16.

1.16.1. 94273 3130,90 m

Meio-Fios Externos

Logradouro LADO DIREITO/ESQUERDO/CANTEIRO

R. LAGOA NOVA 551,68 m
Conforme Projeto de Urbanização

R. JUCURUTU 500,95 m
Conforme Projeto de Urbanização

R. SANTANA DO SERIDO 142,05 m
Conforme Projeto de Urbanização

AV. SÃO FERNANDO 1936,22 m
Conforme Projeto de Urbanização

TOTAL

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Critério de medição: comprimento

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA

Quantidade=

SINALIZAÇÃO VERTICAL

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE ECOLÓGICO D=65 MM COM PLACA DE SINALIZAÇÃO (PARE) (REF. SICRO 5213351 MÊS 03/2017)

Critério de medição: área 

TOTAL

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 98219F0A4
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(C) - Comprimento Total de Meio-Fios = 3130,90 m

1.16.2. 94273 2438,22 m

Meio-Fios Internos

Logradouro LADO DIREITO/ESQUERDO

R. LAGOA NOVA 551,68 m Conforme Projeto de Urbanização

R. JUCURUTU 500,95 m Conforme Projeto de Urbanização

R. SANTANA DO SERIDO 127,11 m Conforme Projeto de Urbanização

AV. SÃO FERNANDO 1258,48 m Conforme Projeto de Urbanização

(C) - Comprimento Total de Meio-Fios = 2438,22 m

1.16.3. 100947 6.574,02 TonXkm

Seção do meio-fio 15x30 cm 0,045 m²

Peso específico do concreto 2,40 ton/m³

Total 3.695,84 TonXkm

Seção do meio-fio 09x30 cm 0,045 m²

Peso específico do concreto 2,40 ton/m³

Total 2.878,18 TonXkm

Logradouro Extensão Seção meio fio EXTERNO (15X30) Peso específico do concreto DMT TOTAL

R. LAGOA NOVA 551,68 m 0,045 m² 2,40 Ton/m³ 10,93 km 651,23 TonXkm

R. JUCURUTU 500,95 m 0,045 m² 2,40 Ton/m³ 10,93 km 591,34 TonXkm

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Critério de medição: comprimento

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Critério de medição: Tonelada x km

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 98219F0A4
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

R. SANTANA DO SERIDO 142,05 m 0,045 m² 2,40 Ton/m³ 10,93 km 167,68 TonXkm

AV. SÃO FERNANDO 1936,22 m 0,045 m² 2,40 Ton/m³ 10,93 km 2.285,59 TonXkm

3.695,84 m³xkm

Logradouro Extensão Seção meio fio INTERNOS (15X30) Peso específico do concreto DMT TOTAL

R. LAGOA NOVA 551,68 0,045 m² 2,40 Ton/m³ 10,93 km 651,23 TonXkm

R. JUCURUTU 500,95 0,045 m² 2,40 Ton/m³ 10,93 km 591,34 TonXkm

R. SANTANA DO SERIDO 127,11 0,045 m² 2,40 Ton/m³ 10,93 km 150,05 TonXkm

AV. SÃO FERNANDO 1258,48 0,045 m² 2,40 Ton/m³ 10,93 km 1.485,56 TonXkm

2.878,18 m³xkm

1.16.4. COMP 22 601,46 ton

3130,90 m

0,045 m²

2,40 Ton/m³

338,14 Ton

2438,22 m

0,045 m²

2,40 Ton/m³

263,33 Ton

Seção do meio-fio 09x30 cm

Peso específico do concreto

Total

Extensão Total de meio-fio EXTERNO =

Seção do meio-fio 15x30 cm

Peso específico do concreto

Total

Extensão Total de meio-fio INTERNO =

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

Critério de medição: área 

TOTAL

TOTAL

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 98219F0A4
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

601,46 ton

1.16.5. COMP 14 2534,07 m

Logradouro Extensão Sarjetas

R. LAGOA NOVA 551,68 m Conforme Projeto de Urbanização

R. JUCURUTU 500,95 m Conforme Projeto de Urbanização

R. SANTANA DO SERIDO 147,56 m Conforme Projeto de Urbanização

AV. SÃO FERNANDO 1333,88 m Conforme Projeto de Urbanização

2534,07 m

1.16.6. COMP 12 1.064,51 m²

 item 1.11.1.1
Extensão de Meio-Fios Externo (15x30)cm 3130,90 m
Largura Total da Faixa de Pintura: 0,34 m

1.064,51 m²

1.16.7. 4915708 3130,90 m

Dados: 

Extensão meio-fio externo 3130,90 m  item 5.1.1

TOTAL 3130,90 m

1.17.

1.17.1. 98524 3184,06 m²

Logradouro  Extensão (m)  Largura (m)  ÁREA 

R. LAGOA NOVA 826,75 m² Conforme Projeto de Urbanização

R. JUCURUTU 750,51 m² Conforme Projeto de Urbanização

Critério de medição: metro linear

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

Critério de medição: área

TOTAL

PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 2 DEMAÕS (REF. 102498 / 102491 - MÊS 03/2023)

Critério de medição: área 

TOTAL

Limpeza de sarjeta e meio-fio

TOTAL

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO EM LOCO, EM TRECHO RETO, 40cm x 8 cm  ALTURA (REF. 94290 -MÊS 12/2018 COM  ADAPTAÇÕES)

Critério de medição: comprimento

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 98219F0A4
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

R. SANTANA DO SERIDO 255,82 m² Conforme Projeto de Urbanização

AV. SÃO FERNANDO 1350,98 m² Conforme Projeto de Urbanização

3184,06 m²

1.17.2. 100980 199,01 m³

Logradouro Áreas empolamento Espessura volume empolado (m³)

R. LAGOA NOVA 826,75 m² 1,25 0,05 51,67 m³xkm Conforme Projeto de 
Urbanização

R. JUCURUTU 750,51 m² 1,25 0,05 46,91 m³xkm Conforme Projeto de 
Urbanização

R. SANTANA DO SERIDO 255,82 m² 1,25 0,05 15,99 m³xkm Conforme Projeto de 
Urbanização

AV. SÃO FERNANDO 1350,98 m² 1,25 0,05 84,44 m³xkm Conforme Projeto de 
Urbanização

199,01 m³

199,01 m³

1.17.3. 95877 2.069,71 m³xkm

Logradouro Volumes  DMT Quant (txkm)

R. LAGOA NOVA 51,67 m³ 10,40 km 537,37 m³xkm

R. JUCURUTU 46,91 m³ 10,40 km 487,86 m³xkm

R. SANTANA DO SERIDO 15,99 m³ 10,40 km 166,30 m³xkm

AV. SÃO FERNANDO 84,44 m³ 10,40 km 878,18 m³xkm

2.069,71 m³xkm

1.17.4. COT 12 199,01 m³

Logradouro Volumes   VOLUME EMPOLADO FINAL 
R. LAGOA NOVA 51,67 m³ 51,67 m³

R. JUCURUTU 46,91 m³ 46,91 m³
R. SANTANA DO SERIDO 15,99 m³ 15,99 m³

RECEBIMENTO DO MATERIAL NA EMPRESA DE RECICLADOS

Critério de medição: volume de transporte

TOTAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Critério de medição: volume de transporte

TOTAL

TOTAL

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Critério de medição: volume da carga

(VxEmp) - Volume empolado  = 
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO
AV. SÃO FERNANDO 84,44 m³ 84,44 m³

199,01 m³

1.17.5. COMP 11 796,03 m³

LOGRADOURO ÁREA DE CALÇADA ESPESSURA (M) VOLUME (M³)

R. LAGOA NOVA 826,75 m² 0,25 m 206,69 m³ Conforme Projeto de 
Urbanização

R. JUCURUTU 750,51 m² 0,25 m 187,63 m³ Conforme Projeto de 
Urbanização

R. SANTANA DO SERIDO 255,82 m² 0,25 m 63,96 m³ Conforme Projeto de 
Urbanização

AV. SÃO FERNANDO 1350,98 m² 0,25 m 337,75 m³ Conforme Projeto de 
Urbanização

796,03 m³

1.17.6. 100980 995,01 m³

LOGRADOURO ÁREA DE CALÇADA ESPESSURA (M) VOLUME (M³) EMPOLAMENTO VOLUME EMPOLADO

R. LAGOA NOVA 826,75 m² 0,25 m 206,69 m³ 1,25 258,36 m³

R. JUCURUTU 750,51 m² 0,25 m 187,63 m³ 1,25 234,53 m³

R. SANTANA DO SERIDO 255,82 m² 0,25 m 63,96 m³ 1,25 79,94 m³

AV. SÃO FERNANDO 1350,98 m² 0,25 m 337,75 m³ 1,25 422,18 m³

995,01 m³

995,01 m³

1.17.7. 95877 19.900,20 m³xkm

TOTAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Critério de medição: volume de transporte

TOTAL:

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Critério de medição: volume da carga

TOTAL:

TOTAL

ATERRO APILOADO(MANUAL)EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO REF. SINAPI 73904/1 MÊS - 03/2016)

Critério de medição: comprimento

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 98219F0A4
Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
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952781/2023/MCID/CAIXA/PMBVCONVÊNIO Nº: DIVERSOS BAIRROS
SINAPI PADRÃO- ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 

PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,75%(HORA)   66,70%(MÊS)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 SINAPI NÃO DESONERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

DATA DE PREÇO SINAPI: 03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DATA DE PREÇO SICRO: 01/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO VOLUME DMT TOTAL

R. LAGOA NOVA 258,36 m³ 20,00 km 5167,20 m³xkm

R. JUCURUTU 234,53 m³ 20,00 km 4690,60 m³xkm

R. SANTANA DO SERIDO 79,94 m³ 20,00 km 1598,80 m³xkm

AV. SÃO FERNANDO 422,18 m³ 20,00 km 8443,60 m³xkm

19.900,20 m³xkm

19.900,20 m³xkm

1.17.8. 94990 254,73 m³

LOGRADOURO ÁREA DE CALÇADA espessura volume
R. LAGOA NOVA 826,75 m³ 0,08 m 66,14 m³ Conforme Projeto de Urbanização

R. JUCURUTU 750,51 m³ 0,08 m 60,04 m³ Conforme Projeto de Urbanização
R. SANTANA DO SERIDO 255,82 m³ 0,08 m 20,47 m³ Conforme Projeto de Urbanização

AV. SÃO FERNANDO 1350,98 m³ 0,08 m 108,08 m³ Conforme Projeto de Urbanização

254,73 m³

1.17.9. COMP 28 11,04 m²

LOGRADOURO COMPRIMENTO DE PISO TÁTIL EM CADA 
RAMPA QUANT. DE RAMPA LARGURA ÁREA

R. LAGOA NOVA 1,20 m 4,00 0,20 m 0,96 m²
R. JUCURUTU 1,20 m 6,00 0,20 m 1,44 m²

R. SANTANA DO SERIDO 1,20 m 4,00 0,20 m 0,96 m²
AV. SÃO FERNANDO 1,20 m 32,00 0,20 m 7,68 m²

11,04 m²

11,04 m²

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL PIGMENTADO EM CONCRETO 20X20X2CM (REF. SINAPI 101091 / 101094 - AF_05/2020)

Critério de medição: comprimento

TOTAL:

TOTAL

TOTAL

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

Critério de medição: comprimento

TOTAL:

TOTAL

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 98219F0A4
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR. 4.795.511,00 % Período: 29,78% 38,44% 31,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  179.145,75 % Período: 29,78% 38,44% 31,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29,78% 38,44% 31,78%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  82.164,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. CADASTRO E LOCAÇÃO  20.738,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. SINALIZAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM  12.196,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. MOVIMENTO DE TERRA  422.259,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 656.403,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. REATERRO DE VALAS COM MATERIAL IMPORTADO 181.048,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. ESTRUTURAS DE CAPTAÇÃO E INSPEÇÃO  132.879,78 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. DIVERSOS  67.030,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. TERRAPLENAGEM  160.122,36 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. SUB BASE  249.219,89 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.12. BASE  243.413,58 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.13. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  1.259.908,44 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.14. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  48.117,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.15. SINALIZAÇÃO VERTICAL  4.154,52 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.16. CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA  575.007,11 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.17. CONSTRUÇÃO DE CALÇADA  501.700,33 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 29,78% 38,44% 31,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 1.425.304,39 1.839.833,29 1.520.781,32 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.856,61 3.687,42 3.047,97 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.428.161,00 1.843.520,71 1.523.829,29 - - - - - - - - - 
%: 29,78% 68,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 1.425.304,39 3.265.137,68 4.785.919,00 4.785.919,00 4.785.919,00 4.785.919,00 4.785.919,00 4.785.919,00 4.785.919,00 4.785.919,00 4.785.919,00 4.785.919,00 
Acumulado: Contrapartida: 2.856,61 6.544,03 9.592,00 9.592,00 9.592,00 9.592,00 9.592,00 9.592,00 9.592,00 9.592,00 9.592,00 9.592,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.428.161,00 3.271.681,71 4.795.511,00 4.795.511,00 4.795.511,00 4.795.511,00 4.795.511,00 4.795.511,00 4.795.511,00 4.795.511,00 4.795.511,00 4.795.511,00 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE BOA VISTA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.1091.364-69

Total:    R$ 4.795.511,00

Item Descrição
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE BOA VISTA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.1091.364-69

Item Descrição

Local Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA
CREA/CAU: 0913025348

Data ART/RRT: RR20240139912
segunda-feira, 20 de maio de 2024

BOA VISTA /  RR
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Objeto: Convênio: 952781/2023/MCID/
CAIXA/PMBV

SICRO 
01/2024           SINAPI 03/2024                            

LOCAL: BOA VISTA-
RR BDI: 01 22,00%

BDI: 02 15,00%

Serviço Código Descrição UND Quantidade Preço 
Unitário 

Preço Total
(R$) % % AC.

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR. R$ 4.795.511,00

1.5.4. 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 270.952,80 2,38  R$     644.867,67 13,45% 13,45%

1.13.5. COMP 20

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 
ESPESSURA DE 4,0CM - EXCLUSIVE CAP 50/70 E TRANSPORTE. (95993-MÊS 
12/2018)

M³ 537,81 1.032,91  R$     555.509,33 11,58% 25,03%

1.13.6. COT 11 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA 
EMAM ASFALTOS/AM), INCLUSIVE TRANSPORTE T 72,29 7.130,00  R$     515.427,70 10,75% 35,78%

1.17.8. 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 254,73 1.519,90  R$     387.164,13 8,07% 43,85%

1.16.1. 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

M 5.569,12 63,85  R$     355.588,32 7,42% 51,27%

1.6.2. 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 854,24 374,32  R$     319.759,12 6,67% 57,94%

1.6.3. 92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 314,43 605,95  R$     190.528,86 3,97% 61,91%

1.1.1. COMP 01 EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UND 1,00 179.145,75  R$     179.145,75 3,74% 65,64%

1.16.5. COMP 14 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO EM LOCO, EM TRECHO 
RETO, 40cm x 8 cm  ALTURA (REF. 94290 -MÊS 12/2018 COM  ADAPTAÇÕES) M 2.534,07 66,11  R$     167.527,37 3,49% 69,14%

1.5.3. 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 15.870,23 8,05  R$     127.755,35 2,66% 71,80%

1.5.5. COT 12 RECEBIMENTO DO MATERIAL NA EMPRESA DE RECICLADOS M³ 4.838,73 24,40  R$     118.065,01 2,46% 74,26%

1.6.1. 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 559,96 200,24  R$     112.126,39 2,34% 76,60%

1.5.7. 94329
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

M3 1.395,48 75,27  R$     105.037,78 2,19% 78,79%

1.13.2. COT 09 EMULSÃO DE IMPRIMAÇÃO CM-30 KG 16.134,41 5,52  R$       89.061,94 1,86% 80,65%

1.11.5. 96388
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 4.859,15 15,24  R$       74.053,45 1,54% 82,19%

1.11.1. COT 07 PIÇARRA PARA BASE E SUB-BASE (CBR>=80%,LL<40% E GC>=100% M³ 4.859,15 13,80  R$       67.056,27 1,40% 83,59%
1.2.2. COMP 27 EXECUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS M2 75,50 883,13  R$       66.676,32 1,39% 84,98%

1.9.1. COMP 06
ESCORAMENTO METÁLICO TIPO CAIXA - COM CHAPA METÁLICA - 1,50 M < 
LARGURA < 2,00 M (REF. SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 
PARANÁ  COD.050402)

M2 5.316,45 11,61  R$       61.723,98 1,29% 86,27%

1.8.1. 2003626 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 46,00 1.203,14  R$       55.344,44 1,15% 87,42%

1.10.5. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 13.445,34 3,12  R$       41.949,46 0,87% 88,30%

1.7.5. 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 2.528,95 15,71  R$       39.729,80 0,83% 89,13%

1.5.2. 90107

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 4.250,40 9,06  R$       38.508,62 0,80% 89,93%

1.6.5. 100947 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 12.821,73 2,92  R$       37.439,45 0,78% 90,71%

1.13.4. COT 10 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO 
ASFALTICA (COLETADO NA EMAM ASFALTOS/AM), INCLUSIVE TRANSPORTE KG 6.722,67 5,29  R$       35.562,92 0,74% 91,45%

1.8.2. 2003692 Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 10,00 3.426,93  R$       34.269,30 0,71% 92,17%

1.6.4. COMP 22 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 
CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) T 1266,11 23,69  R$       29.994,15 0,63% 92,79%

1.13.3. COMP 08 PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE EMULSÃO RR-1C (REF. SINAPI CÓD. 
72942 -MÊS 12/2018) M2 13.445,34 2,20  R$       29.579,75 0,62% 93,41%

1.14.1. 102512
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 
MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 4.199,42 6,88  R$       28.892,01 0,60% 94,01%

1.17.5. COMP 11 ATERRO APILOADO(MANUAL)EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE 
EMPRÉSTIMO REF. SINAPI 73904/1 MÊS - 03/2016) M3 796,03 35,51  R$       28.267,03 0,59% 94,60%

1.8.4. 2003714 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 14,00 1.966,10  R$       27.525,40 0,57% 95,18%

1.13.7. COMP 21 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA 
PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA M³XKM 11.778,04 2,05  R$       24.144,98 0,50% 95,68%

1.7.2. COT 04 ARGILA OU BARRO PARA  ATERRO M3 1639,57 12,08  R$       19.806,01 0,41% 96,09%
1.3.2. 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 1.728,63 10,99  R$       18.997,64 0,40% 96,49%

1.10.2. 101116 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 M3 6.802,81 2,78  R$       18.911,80 0,39% 96,88%

1.14.3. 5219619 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento 
e colocação un 315,00 57,14  R$       17.999,10 0,38% 97,26%

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

CURVA ABC
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Objeto: Convênio: 952781/2023/MCID/
CAIXA/PMBV

SICRO 
01/2024           SINAPI 03/2024                            

LOCAL: BOA VISTA-
RR BDI: 01 22,00%

BDI: 02 15,00%

Serviço Código Descrição UND Quantidade Preço 
Unitário 

Preço Total
(R$) % % AC.

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

CURVA ABC

1.17.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 3.184,06 5,59  R$       17.798,90 0,37% 97,63%

1.8.3. 2003694 Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais un 4,00 3.935,16  R$       15.740,64 0,33% 97,96%

1.16.6. COMP 12 PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 2 
DEMAÕS (REF. 102498 / 102491 - MÊS 03/2023) M2 1.064,51 14,77  R$       15.722,81 0,33% 98,28%

1.13.1. COMP 07 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE EMULSÃO CM-30 
(REF. SINAPI CÓD. 96401 - MÊS 12/2018) M2 13445,34 0,79  R$       10.621,82 0,22% 98,51%

1.5.6. 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 2.339,72 4,01  R$         9.382,28 0,20% 98,70%

1.7.1. COMP 24 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, 
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 1.639,57 4,55  R$         7.460,04 0,16% 98,86%

1.4.3. COMP 05 CAVALETE METÁLICO (COMP. PRÓPRIA BASEADOS NO QUANTITATIVOS 
PROJETO DE CAVALETE DE SINALIZAÇÃO EM ANEXO) UND 13,00 511,39  R$         6.648,07 0,14% 99,00%

1.10.1. COMP 16 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M² 16170,84 0,39  R$         6.306,63 0,13% 99,13%

1.2.5. COMP 02 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (REF. TCPO 14.027 - COMP. 
02001.000009 SER COM ADAPTAÇÕES) UND 1,00 5.554,18  R$         5.554,18 0,12% 99,24%

1.2.3. 101204
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 
FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 100,00 51,02  R$         5.102,00 0,11% 99,35%

1.15.1. COMP 09 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE ECOLÓGICO D=65 MM COM 
PLACA DE SINALIZAÇÃO (PARE) (REF. SICRO 5213351 MÊS 03/2017) UND 6,00 692,42  R$         4.154,52 0,09% 99,44%

1.9.2. COMP 19 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M² 42,00 94,14  R$         3.953,88 0,08% 99,52%

1.5.1. 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 427,55 9,19  R$         3.929,18 0,08% 99,60%

1.4.1. COMP 04 SINALIZAÇÃO DIURNA COM CONES E TELA PLÁSTICA TIPO LARANJA 
(REF.SINAPI 72947 COM ADAPTAÇÕES) M 467,47 7,19  R$         3.361,11 0,07% 99,67%

1.16.7. 4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 3.130,90 0,87  R$         2.723,88 0,06% 99,73%

1.2.4. COMP 10
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA TRIFÁSICA 40A EM 
POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CONEXÕES E FERRAGENS (REF. SINAPI 
CÓD. 41598 COM ADAPTAÇÕES MÊS 10/2018)

UND 1,00 2.599,19  R$         2.599,19 0,05% 99,78%

1.2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 6,00 372,19  R$         2.233,14 0,05% 99,83%

1.4.2. COMP 17 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 467,47 4,68  R$         2.187,76 0,05% 99,87%

1.3.1. COMP 03 CADASTRO TÉCNICO DE REDE - "AS BUILD" (REF.SEINFRA C.0584 COM 
ADAPTAÇÕES) M 1.168,67 1,49  R$         1.741,32 0,04% 99,91%

1.17.9. COMP 28
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE ALERTA OU 
DIRECIONAL PIGMENTADO EM CONCRETO 20X20X2CM (REF. SINAPI 101091 / 
101094 - AF_05/2020)

M2 11,04 155,27  R$         1.714,18 0,04% 99,95%

1.9.3. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 230,00 5,88  R$         1.352,40 0,03% 99,97%

1.14.2. 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 38,80 31,61  R$         1.226,47 0,03% 100,00%

TOTAL        4.795.511,00 100,00%
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,01%
SG 0,40%
R 0,56%

DF 1,11%
L 7,30%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 22,00%
BDI DES 22,00%

Observações:

Data

Nome: ANDRÉ CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA
CREA/CAU: 0913025348
ART/RRT: RR20240139912

1091.364-69 952781/2023/MCID/CAIX MUNICIPIO DE BOA VISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR. / PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas % 
Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central
Seguro e Garantia

Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

BOA VISTA /  RR segunda-feira, 20 de maio de 2024
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

PMv3.0.4

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 290323140
Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
Documento assinado eletronicamente por ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA em 30/07/2024 ás 13:18

NUP: 00000.9.352892/2024
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_

Quadro de Composição do BDI

1091.364-69 952781/2023/MCID/CAIX MUNICIPIO DE BOA VISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR. / PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC 1,50%
SG 0,30%
R 0,56%

DF 0,85%
L 3,99%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 15,00%
BDI DES 15,00%

Observações:

Data

Nome: ANDRÉ CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA
CREA/CAU: 0913025348
ART/RRT: RR20240139912

BDI 2

Itens Siglas % 
Adotado

Administração Central

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia
Risco

Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BOA VISTA /  RR segunda-feira, 20 de maio de 2024

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.
PMBV COMP 01 EQUIPE TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UND 0,00 146.840,78
SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 0,00 21.219,68
SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 0,00 6.172,64
SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 0,00 4.386,53
SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 0,00 3.363,07
SINAPI 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 0,00 3.800,75
SINAPI 93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 0,00 3.757,11

PMBV COMP 01.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA ELABORAÇÃO DO 
PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS) UND 1 0,00 9.338,20

PMBV COMP 01.2
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM ESPECIALIZAÇÃO 
EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA) UND 1 0,00 9.403,24

PMBV COMP 01.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA ELABORAÇÃO 
DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS) UND 0,00 9.338,20

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 76,46745 0,00 122,12

PMBV COMP 01.2
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COM ESPECIALIZAÇÃO 
EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA) UND 0,00 9.403,24

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 77 0,00 122,12

PMBV COMP 02
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (REF. TCPO 14.027 - COMP. 02001.000009 SER COM 
ADAPTAÇÕES) UND 408,29 4.552,61

COTAÇÃO COT 03 LIG AGUA C/MAT S/PAV ASFALTICA (REF. CÓD. 1253 CAER) UND 1 408,29 408,29

SINAPI 98052
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA UN 1 0,00 2.243,62

SINAPI-I 4433
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     4,84 0,00 11,40

SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,57 0,00 17,00

SINAPI-I 97 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1 0,00 16,29
SINAPI-I 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     12 0,00 7,88
SINAPI-I 4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     15 0,00 2,95

SINAPI-I 4472
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     15 0,00 15,40

SINAPI-I 11868
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, 
COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    1 0,00 669,03

SINAPI-I 11882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 0,00 125,41
SINAPI-I 9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     12 0,00 12,15

SINAPI 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 UN 1 0,00 200,56

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,001 0,00 30,11
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,96 0,00 21,52

PMBV COMP 03 CADASTRO TÉCNICO DE REDE - "AS BUILD" (REF.SEINFRA C.0584 COM ADAPTAÇÕES) M 0,00 1,22
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0356 0,00 23,06

SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 
2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,004 0,00 79,99

SINAPI 88597 0,01 0,00 0,00
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 0,00 48,67

COTAÇÃO COT 01 SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - EM PAPEL A4 und 0,005 0,50 0,50

PMBV COMP 04
SINALIZAÇÃO DIURNA COM CONES E TELA PLÁSTICA TIPO LARANJA (REF.SINAPI 72947 COM 
ADAPTAÇÕES) M 0,00 5,89

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 0,00 21,52
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 30,11
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0024 0,00 30,68

SINAPI-I 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 
M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M     0,094 0,00 1,96

SINAPI-I 34498 CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,01 0,00 109,28

SINAPI-I 20209
CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M     0,09 0,00 11,90

SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,001 0,00 17,00
SINAPI-I 10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     0,01 0,00 4,73
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,001 0,00 280,00
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,001 0,00 278,53

SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           L     0,001 0,00 7,72
SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     0,001 0,00 1,01

SINAPI-I 20209
CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M     0,001 0,00 11,90

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,123 0,00 1,76

PMBV COMP 05
CAVALETE METÁLICO (COMP. PRÓPRIA BASEADOS NO QUANTITATIVOS PROJETO DE CAVALETE DE 
SINALIZAÇÃO EM ANEXO) UND 0,00 419,17

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2 0,00 30,43

SINAPI-I 21003 TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     5 0,00 38,80
SINAPI-I 1325 CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,6 0,00 9,70
SINAPI-I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    3,6 0,00 8,02
SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,3 0,00 46,09
SINAPI-I 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,269 0,00 29,00
SINAPI-I 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 L     0,383 0,00 27,77

COMPOSIÇÕES
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PMBV COMP 06
ESCORAMENTO METÁLICO TIPO CAIXA - COM CHAPA METÁLICA - 1,50 M < LARGURA < 2,00 M 
(REF. SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ  COD.050402) M2 1,49 9,52

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0612 0,00 22,90
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006 0,00 30,43

COTAÇÃO COT 08 PERFIL I 3/8" KG 0,08 18,64 18,64
SINAPI-I 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    0,0075 0,00 8,88
SINAPI-I 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    0,0623 0,00 8,66

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0224 0,00 216,43

SINAPI 98750 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018 M 0,0086 0,00 119,55

PMBV COMP 07
IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE EMULSÃO CM-30 (REF. SINAPI CÓD. 96401 
- MÊS 12/2018) M2 0,00 0,65

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 0,00 21,52

SINAPI 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 
2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0017 0,00 9,31

SINAPI 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 CHP 0,0017 0,00 136,77

SINAPI 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 
2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0014 0,00 9,31

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,001 0,00 294,41

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,001 0,00 71,12

PMBV COMP 08 PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE EMULSÃO RR-1C (REF. SINAPI CÓD. 72942 -MÊS 12/2018) M2 0,00 1,80
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0109 0,00 21,52

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0018 0,00 294,41

SINAPI 96013
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA 
- CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,0004 0,00 189,00

SINAPI 96014
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA 
- CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0015 0,00 58,26

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0109 0,00 21,52

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0018 0,00 294,41

SINAPI 96013
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA 
- CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,0004 0,00 189,00

SINAPI 96014
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA 
- CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0015 0,00 58,26

PMBV COMP 09
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE ECOLÓGICO D=65 MM COM PLACA DE 
SINALIZAÇÃO (PARE) (REF. SICRO 5213351 MÊS 03/2017) UND 86,43 567,56

SINAPI 73467

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,3 0,00 266,62

SINAPI 91395

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,7 0,00 60,55

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 24,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 21,52

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,04 0,00 776,41

COTAÇÃO COT 02 TUBO GALVANIZADO 2X1,55MM PATENTE S/R VERDE M 3 28,81 28,81
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    0,45 0,00 577,50

PMBV COMP 10
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE CONCRETO, 
INCLUSIVE CONEXÕES E FERRAGENS (REF. SINAPI CÓD. 41598 COM ADAPTAÇÕES MÊS 10/2018) UND 608,00 2.130,48

SINAPI-I 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    0,27282 0,00 83,93

SINAPI-I 420
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA 
MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    2 0,00 36,27

SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     3 0,00 16,87

SINAPI-I 937
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 
NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     27 0,00 8,61

SINAPI-I 39809
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 
DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1 0,00 167,55

SINAPI-I 1096
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 
ESTRIBOS E 4 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    2 0,00 120,36

SINAPI-I 1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    8 0,00 4,11
SINAPI-I 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    4 0,00 1,47
SINAPI-I 2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 0,00 61,76
SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     12 0,00 7,20

COTAÇÃO COT 06 POSTE DE CONCRETO -7M UND 1 608,00 608,00

SINAPI-I 3379
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM 
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1 0,00 71,64

SINAPI-I 4346
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 
6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    2 0,00 10,92

SINAPI-I 11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 
MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2 0,00 1,56

SINAPI-I 12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    2 0,00 4,17
SINAPI-I 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    2 0,00 1,38
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SINAPI-I 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    4 0,00 1,03
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 0,00 33,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 0,00 21,52

PMBV COMP 11
ATERRO APILOADO(MANUAL)EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO REF. 
SINAPI 73904/1 MÊS - 03/2016) M3 11,55 29,11

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,71174 0,00 21,52
COTAÇÃO COT 04 ARGILA OU BARRO PARA  ATERRO M3 1,1 10,50 10,50

SINAPI 95264
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - 
CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 0,355872 0,00 6,33

PMBV COMP 12
PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 2 DEMAÕS (REF. 102498 / 
102491 - MÊS 03/2023) M2 0,00 12,11

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,074 0,00 31,97
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,032 0,00 21,52

SINAPI-I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,427 0,00 21,26

PMBV COMP 13

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO (9X30)CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3 , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
REATERRO. (REF. 94273 SINAPI - MÊS - 04/2017) M 41,20 59,15

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,306 0,00 30,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,306 0,00 21,52

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,0054 0,00 64,17

SINAPI 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 M3 0,0015 0,00 1.103,08

COTAÇÃO COT 05 FORNECIMENTO DE MEIO FIO (GUIA) EM CONCRETO 9x30x100cm M 1,005 41,00 41,00

PMBV COMP 14
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADO EM LOCO, EM TRECHO RETO, 40cm x 8 cm  
ALTURA (REF. 94290 -MÊS 12/2018 COM  ADAPTAÇÕES) M 0,00 54,19

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35129 0,00 30,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35129 0,00 21,52

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,01067 0,00 64,17
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     0,14222 0,00 1,46

SINAPI-I 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,05902 0,00 12,02

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,03982 0,00 861,27

PMBV COMP 15 PLACA DE OBRA M² 0,00 344,98

SINAPI-I 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     1 0,00 3,17

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     4 0,00 4,19

SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 
X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    1 0,00 250,00

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,11 0,00 17,29
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 30,11
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 21,52

PMBV COMP 16
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE M² 0,00 0,32

SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 0,00 23,06
SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 0,00 17,73
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 0,00 21,52
SINAPI 88597 0,002 0,00 0,00

SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 
2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,001 0,00 79,99

PMBV COMP 17 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 0,00 3,84

SINAPI-I 939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 
NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,3 0,00 2,39

SINAPI-I 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KWH   0,24 0,00 1,12
SINAPI-I 3753 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    0,009 0,00 4,14
SINAPI-I 4815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    0,009 0,00 7,63
SINAPI-I 12294 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,009 0,00 7,75
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 0,00 33,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 0,00 21,52

PMBV COMP 18
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
MOTONIVELADORA C 5932 MOTONIVELADORA M² 0,00 0,83

SINAPI 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003 0,00 259,15

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 0,00 21,52

PMBV COMP 19 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M² 0,00 77,16

SINAPI-I 4472
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     0,7619 0,00 15,40

SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,7619 0,00 17,00

SINAPI-I 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,4285 0,00 12,02

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 30,11
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 0,00 21,52

PMBV COMP 20

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0CM - EXCLUSIVE CAP 50/70 E 
TRANSPORTE. (95993-MÊS 12/2018) M³ 0,00 846,65

PMBV COMP 20.1 USINAGEM DE CBUQ,  EXCLUSIVE CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO (72962 - MÊS-12/2018) T 2,5548 0,00 262,81

SINAPI 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,058 0,00 355,35
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SINAPI 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,1186 0,00 132,82

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4126 0,00 26,89

SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,058 0,00 284,47

SINAPI 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0951 0,00 248,65

SINAPI 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0815 0,00 88,14

SINAPI 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1339 0,00 52,13

SINAPI 96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0427 0,00 145,10

SINAPI 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0495 0,00 234,01

SINAPI 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,3037 0,00 94,95

PMBV COMP 20.1 USINAGEM DE CBUQ,  EXCLUSIVE CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO (72962 - MÊS-12/2018) T 0,00 262,81
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    28 0,00 1,76
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,161 0,00 64,17

SINAPI 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1,3041 0,00 1,54

SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M3    0,3129 0,00 321,57
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,1341 0,00 278,53

SINAPI 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 11,4432 0,00 1,54

SINAPI 93433
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP 
DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0134 0,00 2.879,82

SINAPI 5944
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, 
PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0035 0,00 226,14

SINAPI 7030
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. 
AF_05/2023 CHP 0,0134 0,00 295,74

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1067 0,00 21,52

PMBV COMP 21
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 
URBANA M³XKM 0,00 1,68

SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0059172 0,00 284,47

PMBV COMP 22
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T 
(CARGA E DESCARGA MANUAIS) T 0,00 19,42

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0843 0,00 230,38

PMBV COMP 23

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 
RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 
AF_02/2016 TX KM 0,00 0,91

SINAPI 91645

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,001736 0,00 505,47

SINAPI 91646

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,000434 0,00 99,70

PMBV COMP 24
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 0,00 3,73

SINAPI 84013
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, 
POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 0,0058 0,00 86,42

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192 0,00 21,52

SINAPI 90991
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, 
POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,0134 0,00 210,59

PMBV COMP 25
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO M2 0,00 13,32

SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,13 0,00 23,60

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003333 0,00 230,38

SINAPI-I 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,6 0,00 12,59
SINAPI-I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,03 0,00 21,26
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333 0,00 21,52

SINAPI 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP 
DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,003333 0,00 185,97

PMBV COMP 26
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO M2 0,00 13,32

SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,13 0,00 23,60

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003333 0,00 230,38

4Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 290559A2D
Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
Documento assinado eletronicamente por ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA em 30/07/2024 ás 13:18

NUP: 00000.9.352892/2024
00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.389573/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 4496A4E9A
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 219 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02

?p=8242905
?p=8242905
?p=8242905


_

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI-I 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,6 0,00 12,59
SINAPI-I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,03 0,00 21,26
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333 0,00 21,52

SINAPI 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP 
DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,003333 0,00 185,97

PMBV COMP 27 EXECUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS M2 0,00 723,88

SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 M2 1,454359 0,00 13,64

PMBV COMP 27.1

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO M2 1,454359 0,00 42,45

SINAPI 100666

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 
GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 0,051283 0,00 932,76

SINAPI 90820
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 0,07692 0,00 373,17

SINAPI 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 0,1279 0,00 406,19

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,05 0,00 669,81

SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     0,19230769 0,00 16,87

SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 0,15384615 0,00 13,05

SINAPI 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,51282051 0,00 9,68

SINAPI 91911
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,15384615 0,00 17,75

SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 1,28205128 0,00 2,99

SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,76923077 0,00 4,31

SINAPI 91945
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,05128205 0,00 14,77

PMBV COMP 27.2
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR R 4" X 2" (CAIXA + 
MODULO) UND 0,12820513 0,00 16,07

SINAPI-I 38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    0,20512821 0,00 6,80

PMBV COMP 27.3 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2 " (CAIXA + MODULO) UND 0,17948718 0,00 20,46

SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 UN 0,02564103 0,00 85,66

SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 0,02564103 0,00 271,40

PMBV COMP 27.4

CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, 
ENGATE FLEXÍVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO UND 0,025641 0,00 95,36

SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 0,02564103 0,00 135,84

SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 0,15384615 0,00 20,88

SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 0,1253 0,00 25,83

SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 0,15384615 0,00 35,98

SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 UN 0,05128205 0,00 14,64

SINAPI 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 UN 0,05128205 0,00 38,40

SINAPI 89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 0,02564103 0,00 40,46

SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 UN 0,02564103 0,00 36,83

SINAPI 89957 0,1025641 0,00 0,00

SINAPI 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE 
OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U 
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS M 1,02564103 0,00 4,27

SINAPI 96995 0,006 0,00 0,00

SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 M2 5,66153846 0,00 13,62

SINAPI 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE M2 0,23076923 0,00 81,96

SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 2,83076923 0,00 92,35

SINAPI 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN 0,02564103 0,00 236,69

SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 0,76923 0,00 68,69
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

PMBV COMP 27.1

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO M2 0,00 42,45

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,141 0,00 21,52
SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 0,00 29,82

SINAPI-I 1607
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E 
UMA ARRUELA PVC - CONICAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             CJ    1,26 0,00 0,33

SINAPI-I 4302
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE 
TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,26 0,00 5,00

SINAPI-I 7190 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,357 0,00 21,30

PMBV COMP 27.2
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR R 4" X 2" (CAIXA + 
MODULO) UND 0,00 16,07

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125 0,00 23,35
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125 0,00 33,10

SINAPI-I 12128
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 
MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1 0,00 9,03

PMBV COMP 27.3 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2 " (CAIXA + MODULO) UND 0,00 20,46
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125 0,00 23,35
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125 0,00 33,10

SINAPI-I 12147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1 0,00 13,42

PMBV COMP 27.4

CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, 
ENGATE FLEXÍVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E 
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO UND 0,00 95,36

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 23,35
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 33,10

SINAPI-I 1030
CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, 
PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1 0,00 42,65

SINAPI-I 6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 0,00 5,14

SINAPI-I 1031
TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - DIAMETRO DE 40 
MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1 0,00 12,92

SINAPI-I 6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1 0,00 3,71

SINAPI-I 4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    4 0,00 0,68

PMBV COMP 28
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL PIGMENTADO EM 
CONCRETO 20X20X2CM (REF. SINAPI 101091 / 101094 - AF_05/2020) M2 0,00 127,27

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,24 0,00 1,76

SINAPI-I 38135
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO 
TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1,03 0,00 92,95

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    2,43 0,00 4,61
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 0,00 34,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 0,00 21,52

PMBV COMP 01.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,00 18.073,76
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 148 0,00 122,12

Data
01/03/2024

André Cleriston A. Bezerra
0913025348

Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!

I002 #DIV/0!

I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 08.889.121/0001-48

E002 05.059.252/0001-00

E003 01.794.990/0001-40

E004 84.054.329/0001-25

E005 05.939.467/0001-15

E006 284.803.802-10

E007 16.993.536/001-95

E008 10.372.892/0001-05

E009 18238047000234

E010 84039684000125

E011 1465896600125

E012 19516887000158

E013 29.628.340/0001-43

E014 84.012.418/0001-09

E015 01653995000152

E016 04.420.916/0001-51

E018 03010979000177

E019 07217926000263

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT 01 SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - EM PAPEL A4 und

EMPRESA

E001

E002

E019

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT 02 TUBO GALVANIZADO 2X1,55MM PATENTE S/R VERDE M

EMPRESA

E004

E013

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT 03 LIG AGUA C/MAT S/PAV ASFALTICA (REF. CÓD. 1253 CAER) UND

EMPRESA

E005

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT 04 ARGILA OU BARRO PARA  ATERRO M3

EMPRESA

E006

E007

E008

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT 05

FORNECIMENTO DE MEIO FIO (GUIA) EM CONCRETO 

9x30x100cm M

EMPRESA

E009

E010

E011

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT 06 POSTE DE CONCRETO -7M UND

EMPRESA

ARIEL JOSÉ

CAERR (95) 2121-2246 FABIOLA

COTAÇÕES

NOME FONE CONTATO

ALBUQUERQUE	INFOR EXPRESS EMPREENDIMENTOS LTDA (95) 99127-0226

BRASFERRO COM. IND. IMP. E EXP. LTDA (95) 99124-0367

NAZARÉ BATISTA AZEVEDO (95) 99145-0263 NAZARÉ BATISTA

TRIUNVIRATO EMPREENDIMENTOS (95)99137-0479 RAIFRAN SOUZA

ESPARTA EMPREENDIMENTOS E EXPLORAÇÃO LTDA (95) 98102-1500 JOÃO EUDES M. DA SILVA

CASA DO BLOCO (95) 99154-9571 NILDE

ATHENAS ENG. LTDA (95) 99138-0936 FRENILZA

AMAZON TELHAS INDUSTRIA COM IMP E EXP LTDA (95) 3628-1483 DAYANE

PONTO DO ELETRICISTA (95)99122-0020 CLEVERS

PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO (95) 69305-294 JÚNIOR

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 0,50

CASA DO ELETRICISTA (95) 325-3435 THIAGO

PREMOL (95) 3623-4747 JOSÉ

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

INFOR EXPRESS EMPREENDIMENTOS LTDA   0,50 24/08/2023

COPYNET   0,50 24/08/2023

INFORPRINT INFORMÁTICA E PAPELARIA   1,00 24/08/2023

 28,81

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

BRASFERRO COM. IND. IMP. E EXP. LTDA   33,80 19/08/2023

PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO   23,81 19/08/2023

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 408,29

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

CAERR   408,29 24/08/2023

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

http://gsan.caer.com.br:8080/gsan/exibirConsultarTabelaServicosPortalCaerAction.do

11/07/2023

ESPARTA EMPREENDIMENTOS E EXPLORAÇÃO LTDA   12,00 11/07/2023

 10,50

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 41,00

NAZARÉ BATISTA AZEVEDO   10,00 11/07/2023

TRIUNVIRATO EMPREENDIMENTOS   10,50 

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

CASA DO BLOCO   40,00 17/08/2023

ATHENAS ENG. LTDA   45,00 16/08/2023

AMAZON TELHAS INDUSTRIA COM IMP E EXP LTDA   41,00 16/08/2023

 608,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

(95)3623-2713 FÁBIOINFORPRINT INFORMÁTICA E PAPELARIA

EMAM -EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA (92)3625-0553 MARCELO

LB CONSTRUÇÕES LTDA (95) 999716206 LUIZ COELHO BRITO

COPYNET (95) 3623-6166 JANAÍNA ALVES DA FONSECA

BRILHANTE  E PERIM LTDA-ME (95) 3624-5208 ALEXANDRE PEREIRA DE MELO
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E014

E012

E015

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT 07

PIÇARRA PARA BASE E SUB-BASE (CBR>=80%,LL<40% E 

GC>=100% M³

EMPRESA

E006

E007

E008

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT 08 PERFIL I 3/8" KG

EMPRESA

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT 09 EMULSÃO DE IMPRIMAÇÃO CM-30 KG

EMPRESA

E016

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT 10

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM 

PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO NA EMAM 

ASFALTOS/AM), INCLUSIVE TRANSPORTE KG

EMPRESA

E016

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT 11

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 

(COLETADO NA EMAM ASFALTOS/AM), INCLUSIVE TRANSPORTE T

EMPRESA

E016

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT 12 RECEBIMENTO DO MATERIAL NA EMPRESA DE RECICLADOS M³

EMPRESA

E018

OBSERVAÇÕES:

Data

01/09/2023

André Cleriston A. BezerraResp. Pesquisa de Mercado:

CASA DO ELETRICISTA   670,00 16/08/2023

PONTO DO ELETRICISTA   608,00 16/08/2023

PREMOL   520,00 17/08/2023

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 12,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

NAZARÉ BATISTA AZEVEDO   12,00 11/07/2023

TRIUNVIRATO EMPREENDIMENTOS   11,50 10/07/2023

ESPARTA EMPREENDIMENTOS E EXPLORAÇÃO LTDA   15,00 10/07/2023

 18,64

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

BRASFERRO COM. IND. IMP. E EXP. LTDA   18,64 19/08/2023

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 4,80

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

EMAM -EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA   4,80 14/08/2023

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 4,60

NOME DA EMPRESA DATA COTAÇÃO

 6.200,00

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

EMAM -EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA   4,60 14/08/2023

COTAÇÕES

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

EMAM -EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA   6.200,00 14/08/2023

 20,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

LB CONSTRUÇÕES LTDA   20,00 16/08/2023
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OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR. 

CONVÊNIO: 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV 

 
BAIRRO SAID SALOMÃO  

 
DMT – JAZIDA (20 KM) 

LOCAL- NAZARÉ (JAZIDA) 

• DMT = 20,00 Km 
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?p=8242911


 

BAIRRO SAID SALOMÃO  
 
DMT – MEIO FIO (13,50+17,40 +1,90)/3=10,93KM 

DMT – AGMIX PRE MOLDADOS (13,5 KM) 

LOCAL- MEIO FIO (AGMIX PRE MOLDADOS) 

• DMT = 13,50 Km 
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BAIRRO SAID SALOMÃO  
 
 

DMT – CASA DOS BLOCOS (17,40 KM) 

LOCAL- MEIO FIO (CASA DOS BLOCOS) 

• DMT = 17,40 Km 
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BAIRRO SAID SALOMÃO  
 

DMT – ATHENAS ENGENHARIA (1,9 KM) 

LOCAL- MEIO FIO (ATHENAS ENGENHARIA 

• DMT = 1,90 Km 
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BAIRRO SAID SALOMÃO  
 

DMT – RECICLADOS = 10,40 KM) 

DMT – LB CONSTRUÇÕES (10,40 KM) 

LOCAL- RECICLADOS (LB CONSTRUÇÕES) 

DMT = 10,40 Km 
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BAIRRO SAID SALOMÃO 
 

DMT –TUBO DE CONCRETO  (1,90 KM+16,90 KM)/2=9,4KM) 

DMT – ATHENAS ENGENHARIA (1,90 KM) 

LOCAL- TUBO DE CONCRETO (ATHENAS ENGENHARIA) 

DMT = 1,90 Km 
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BAIRRO SAID SALOMÃO  
 

DMT – PREMOL ENGENHARIA (16.90 KM) 

TUBO DE CONCRETO (PREMOL ENGENHARIA) 

DMT = 16,90 Km 
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BAIRRO SAID SALOMÃO  
  

DMT – USINA DE ASFALTO (21,90 KM) 

LOCAL- USINAGEM DE CBUQ (USINA DE ASFALTO) 

DMT = 21,90 Km 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CREA-RR ART OBRA / SERVIÇO

Nº RR20240139912

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0913025348

Registro: 0913025348RR

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE BOA VISTA/PREFEITURA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

RUA GENERAL PENHA BRASIL Nº: 1011

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69301440

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 9.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SMOU

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE BOA VISTA Nº: S/N

Complemento: Bairro: OUTROS

Cidade: BOA VISTA UF: RR CEP: 69300000

Data de Início: 27/05/2024 Previsão de término: 27/02/2025 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: MUNICIPIO DE BOA VISTA/PREFEITURA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#TOS_5.3.1.2 - BUEIRO

1,17 km

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

1,27 km

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO >
#TOS_4.9.1.1 - URBANA

1,27 km

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE
EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

1,27 km

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

1.943,66 m3

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.2 -
BUEIRO

1,17 km

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

1,27 km

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA 1,27 km

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO >
#TOS_1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS

1,27 km

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

1.943,66 m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE AUTORIA DE PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA -
RR, OBJETO DO CONVENIO 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RR,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro para os devidos fins que não possuo nenhuma ART de execução registrada, em andamento em outro regional. Sendo assim, declaro ainda
estar ciente da impossibilidade de registrar ARTs de execução junto a outro regional, enquanto durar os contratos no Estado de Roraima, sob pena de
sanções previstas na legislação vigente junto ao sistema CONFEA/CREA.

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: wW0wY
Impresso em: 27/05/2024 às 11:48:42 por: , ip: 192.168.100.1

www.crearr.org.br atendimento@crearr.org.br

Tel:  (95) 3623-6522 Fax:  +55 (95) 3623-6522
CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Roraima
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

CREA-RR ART OBRA / SERVIÇO

Nº RR20240139912

INICIAL

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA - CPF: 002.913.112-02

MUNICIPIO DE BOA VISTA/PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ:
05.943.030/0001-55

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 27/05/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.crearr.org.br/publico/, com a chave: wW0wY
Impresso em: 27/05/2024 às 11:48:42 por: , ip: 192.168.100.1

www.crearr.org.br atendimento@crearr.org.br

Tel:  (95) 3623-6522 Fax:  +55 (95) 3623-6522
CREA-RR
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Roraima
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Estaca

Área de 
Corte (m²)

Área de 
Aterro (m²)

Volume de 
Corte (m3)

Volume de 
Aterro (m3)

Volum. Corte 
Acum. (m3)

Volum Aterro 
Acum. (m3)

Volume 
Líquido (m3)

0+0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1+0,00 4,43 0,00 44,32 0,03 44,32 0,03 44,30

2+0,00 5,79 0,00 102,2 0,03 146,53 0,06 146,47

3+0,00 7,10 0,00 128,93 0,00 275,45 0,06 275,40

4+0,00 0,00 0,00 71,05 0,00 346,50 0,06 346,44

5+0,00 6,08 0,00 60,81 0,00 407,31 0,06 407,26

6+0,00 5,03 0,00 111,13 0,01 518,45 0,07 518,38

7+0,00 3,66 0,02 86,89 0,18 605,34 0,25 605,09

8+0,00 0,00 0,00 36,57 0,17 641,92 0,42 641,50

9+0,00 2,88 0,12 28,8 1,18 670,72 1,60 669,11

10+0,00 1,09 0,49 39,66 6,07 710,37 7,67 702,70

11+0,00 1,93 0,33 30,18 8,21 740,56 15,88 724,68

12+0,00 0,00 0,00 19,32 3,32 759,88 19,20 740,68

13+0,00 3,99 0,03 39,92 0,27 799,81 19,47 780,33

14+0,00 4,48 0,01 84,71 0,37 884,51 19,85 864,67

15+0,00 4,50 0,00 89,83 0,14 974,35 19,98 954,36

16+0,00 0,00 0,00 45,05 0,04 1019,39 20,02 999,37

17+0,00 0,00 0,00 0 0,00 1019,39 20,02 999,37

18+0,00 5,01 0,00 50,09 0,01 1069,48 20,03 1049,45

19+0,00 4,50 0,00 95,06 0,03 1164,54 20,06 1144,48

20+0,00 0,00 0,00 44,98 0,02 1209,52 20,08 1189,44

21+0,00 2,50 0,26 25,01 2,58 1234,53 22,66 1211,88

22+0,00 1,06 0,58 35,61 8,33 1270,14 30,99 1239,15

23+0,00 0,35 1,16 14,05 17,39 1284,19 48,38 1235,81

24+0,00 0,00 0,00 3,45 11,63 1287,64 60,01 1227,63

25+0,00 0,08 2,20 0,82 21,97 1288,46 81,98 1206,48

26+0,00 0,22 1,88 2,98 40,73 1291,44 122,71 1168,72

27+0,00 0,23 1,10 4,46 29,81 1295,89 152,52 1143,37

28+0,00 0,00 0,00 2,3 11,05 1298,19 163,57 1134,63

29+0,00 1,00 0,44 10,01 4,37 1308,20 167,93 1140,27

30+0,00 1,75 0,27 27,52 7,11 1335,72 175,05 1160,67

31+0,00 3,53 0,00 52,79 2,78 1388,51 177,83 1210,67

31+7,66 0,00 0,00 13,51 0,01 1402,02 177,85 1224,17
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Estaca

Área de 
Corte (m²)

Área de 
Aterro (m²)

Volume de 
Corte (m3)

Volume de 
Aterro (m3)

Volum. Corte 
Acum. (m3)

Volum Aterro 
Acum. (m3)

Volume 
Líquido (m3)

0+0,00 0,00 0,92 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1+0,00 0,00 0,00 0 9,17 0,00 9,17 -9,17

2+0,00 0,00 1,55 0 15,46 0,00 24,63 -24,63

3+0,00 0,00 1,82 0 33,67 0,00 58,30 -58,30

4+0,00 0,00 1,87 0 36,91 0,00 95,21 -95,21

5+0,00 0,00 1,86 0 37,28 0,00 132,48 -132,48

6+0,00 0,00 1,31 0 31,63 0,00 164,11 -164,11

7+0,00 0,55 0,43 5,55 17,35 5,55 181,46 -175,92

8+0,00 1,13 0,16 16,8 5,91 22,35 187,37 -165,02

9+0,00 1,72 0,00 28,47 1,62 50,83 188,99 -138,16

10+0,00 2,18 0,00 39,01 0,01 89,84 189,00 -99,16

11+0,00 2,32 0,00 44,98 0,00 134,82 189,00 -54,18

12+0,00 2,11 0,00 44,26 0,00 179,08 189,00 -9,92

13+0,00 1,85 0,00 39,57 0,00 218,65 189,00 29,64

14+0,00 0,00 0,00 18,5 0,00 237,15 189,00 48,15

14+14,91 0,00 0,00 0 0,00 237,15 189,00 48,15
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Estaca

Área de 
Corte (m²)

Área de 
Aterro (m²)

Volume de 
Corte (m3)

Volume de 
Aterro (m3)

Volum. Corte 
Acum. (m3)

Volum Aterro 
Acum. (m3)

Volume 
Líquido (m3)

0+0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1+0,00 0,00 0,98 0 9,84 0,00 9,84 -9,84

2+0,00 0,00 0,71 0,04 16,93 0,04 26,77 -26,73

3+0,00 0,00 0,00 0,04 7,08 0,09 33,86 -33,77

3+15,65 0,00 0,00 0 0,00 0,09 33,86 -33,77

MAPA DE CUBAÇÃO - R. SANTANA DO SERIDÓ

00000.9.389573/2024 - 00000.9.389592/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 3065BB531
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 237 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02



Estaca
 Área de

Corte (m²)
 Área de

Aterro (m²)
 Volume de

Corte (m3)
 Volume de

Aterro (m3)
 Volum. Corte

Acum. (m3)
 Volum Aterro

Acum. (m3)
 Volume

Líquido (m3)

0+0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1+0,00 0,29 0,53 2,85 5,27 2,85 5,27 -2,42

2+0,00 0,41 0,43 6,96 9,60 9,81 14,87 -5,06

3+0,00 0,51 0,38 9,16 8,11 18,97 22,98 -4,01

4+0,00 1,05 0,19 15,6 5,67 34,58 28,65 5,92

5+0,00 1,52 0,08 25,72 2,66 60,30 31,32 28,98

6+0,00 1,70 0,00 32,22 0,79 92,52 32,11 60,41

7+0,00 1,93 0,00 36,34 0,02 128,86 32,13 96,72

8+0,00 2,02 0,00 39,47 0,00 168,33 32,13 136,20

9+0,00 1,87 0,00 38,88 0,01 207,21 32,14 175,07

10+0,00 1,57 0,02 34,36 0,20 241,57 32,34 209,23

11+0,00 1,02 0,14 25,84 1,61 267,40 33,95 233,45

12+0,00 0,70 0,22 17,17 3,67 284,58 37,62 246,96

13+0,00 0,64 0,32 13,41 5,45 297,99 43,06 254,93

14+0,00 0,00 0,00 6,41 3,20 304,40 46,26 258,14

15+0,00 0,00 0,00 0 0,00 304,40 46,26 258,14

15+1,21 0,00 0,00 0 0,00 304,40 46,26 258,14
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Nota de Serviço Tabela
AV. SAO FERNANDO AV. SAO FERNANDO 0+0.000 31+7.660

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

ETW_Sub Crown_Sub

Estaca

Pontos
Notáveis

da
Geometria
Horizontal

Pontos
Notáveis

da
Geometria

Vertical

Cota
Projeto

Cota
Terreno

Cota
Vermelha

ETW_Sub

Afast.
(m)

Cota
(m)

Incl.
(%)

Afast.
(m)

Cota
(m)

Incl.
(%)

Afast.
(m)

Cota
(m)

Incl.
(%)

Afast.
(m)

Cota
(m)

Incl.
(%)

Afast.
(m)

Cota
(m)

Incl.
(%)

0+0.000 81.804 81.891 -0.087 0.000 0.000 0.00
-8.800 81.322 -3.82 -8.250 81.343 -2.00 -1.250 81.483 0.00 1+0.000 81.823 82.004 -0.181 8.250 81.343 -2.00 8.800 81.322 -3.82
-8.800 81.341 -3.82 -8.250 81.362 -2.00 -1.250 81.502 0.00 2+0.000 81.842 82.107 -0.265 8.250 81.362 -2.00 8.800 81.341 -3.82
-8.800 81.360 -3.82 -8.250 81.381 -2.00 -1.250 81.521 0.00 3+0.000 81.861 82.220 -0.359 8.250 81.381 -2.00 8.800 81.360 -3.82
-8.800 81.379 -3.82 -8.250 81.400 -2.00 -1.250 81.540 0.00 4+0.000 81.880 82.197 -0.316 8.250 81.400 -2.00 8.800 81.379 -3.82
-8.800 81.399 -3.82 -8.250 81.420 -2.00 -1.250 81.560 0.00 5+0.000 81.900 82.180 -0.280 8.250 81.420 -2.00 8.800 81.399 -3.82
-8.800 81.418 -3.82 -8.250 81.439 -2.00 -1.250 81.579 0.00 6+0.000 81.919 82.153 -0.234 8.250 81.439 -2.00 8.800 81.418 -3.82
-8.800 81.437 -3.82 -8.250 81.458 -2.00 -1.250 81.598 0.00 7+0.000 81.938 82.122 -0.185 8.250 81.458 -2.00 8.800 81.437 -3.82
-8.800 81.456 -3.82 -8.250 81.477 -2.00 -1.250 81.617 0.00 8+0.000 81.957 82.152 -0.195 8.250 81.477 -2.00 8.800 81.456 -3.82
-8.800 81.475 -3.82 -8.250 81.496 -2.00 -1.250 81.636 0.00 9+0.000 81.976 82.097 -0.121 8.250 81.496 -2.00 8.800 81.475 -3.82
-8.800 81.494 -3.82 -8.250 81.515 -2.00 -1.250 81.655 0.00 10+0.000 81.995 81.962 0.033 8.250 81.515 -2.00 8.800 81.494 -3.82
-8.800 81.422 -3.82 -8.250 81.443 -2.00 -1.250 81.583 0.00 11+0.000 81.923 81.962 -0.039 8.250 81.443 -2.00 8.800 81.422 -3.82
-8.800 81.319 -3.82 -8.250 81.340 -2.00 -1.250 81.480 0.00 12+0.000 81.820 81.923 -0.102 8.250 81.340 -2.00 8.800 81.319 -3.82
-8.800 81.216 -3.82 -8.250 81.237 -2.00 -1.250 81.377 0.00 13+0.000 81.717 81.917 -0.200 8.250 81.237 -2.00 8.800 81.216 -3.82
-8.800 81.114 -3.82 -8.250 81.135 -2.00 -1.250 81.275 0.00 14+0.000 81.615 81.840 -0.226 8.250 81.135 -2.00 8.800 81.114 -3.82
-8.800 81.011 -3.82 -8.250 81.032 -2.00 -1.250 81.172 0.00 15+0.000 81.512 81.729 -0.217 8.250 81.032 -2.00 8.800 81.011 -3.82
-8.800 80.908 -3.82 -8.250 80.929 -2.00 -1.250 81.069 0.00 16+0.000 81.409 81.717 -0.308 8.250 80.929 -2.00 8.800 80.908 -3.82
-8.800 80.806 -3.82 -8.250 80.827 -2.00 -1.250 80.967 0.00 17+0.000 81.307 81.498 -0.192 8.250 80.827 -2.00 8.800 80.806 -3.82
-8.800 80.703 -3.82 -8.250 80.724 -2.00 -1.250 80.864 0.00 18+0.000 81.204 81.463 -0.259 8.250 80.724 -2.00 8.800 80.703 -3.82
-8.800 80.600 -3.82 -8.250 80.621 -2.00 -1.250 80.761 0.00 19+0.000 81.101 81.302 -0.201 8.250 80.621 -2.00 8.800 80.600 -3.82
-8.800 80.497 -3.82 -8.250 80.518 -2.00 -1.250 80.658 0.00 20+0.000 80.998 81.179 -0.180 8.250 80.518 -2.00 8.800 80.497 -3.82
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-8.800 80.409 -3.82 -8.250 80.430 -2.00 -1.250 80.570 0.00 21+0.000 80.910 81.013 -0.103 8.250 80.430 -2.00 8.800 80.409 -3.82
-8.800 80.379 -3.82 -8.250 80.400 -2.00 -1.250 80.540 0.00 22+0.000 80.880 80.912 -0.032 8.250 80.400 -2.00 8.800 80.379 -3.82
-8.800 80.319 -3.82 -8.250 80.340 -2.00 -1.250 80.480 0.00 24+0.000 80.820 80.745 0.075 8.250 80.340 -2.00 8.800 80.319 -3.82
-8.800 80.289 -3.82 -8.250 80.310 -2.00 -1.250 80.450 0.00 25+0.000 80.790 80.634 0.155 8.250 80.310 -2.00 8.800 80.289 -3.82
-8.800 80.258 -3.82 -8.250 80.279 -2.00 -1.250 80.419 0.00 26+0.000 80.759 80.667 0.092 8.250 80.279 -2.00 8.800 80.258 -3.82
-8.800 80.228 -3.82 -8.250 80.249 -2.00 -1.250 80.389 0.00 27+0.000 80.729 80.642 0.087 8.250 80.249 -2.00 8.800 80.228 -3.82
-8.800 80.198 -3.82 -8.250 80.219 -2.00 -1.250 80.359 0.00 28+0.000 80.699 80.687 0.012 8.250 80.219 -2.00 8.800 80.198 -3.82
-8.800 80.168 -3.82 -8.250 80.189 -2.00 -1.250 80.329 0.00 29+0.000 80.669 80.714 -0.045 8.250 80.189 -2.00 8.800 80.168 -3.82
-8.800 80.138 -3.82 -8.250 80.159 -2.00 -1.250 80.299 0.00 30+0.000 80.639 80.740 -0.101 8.250 80.159 -2.00 8.800 80.138 -3.82
-8.800 80.108 -3.82 -8.250 80.129 -2.00 -1.250 80.269 0.00 31+0.000 80.609 80.759 -0.150 8.250 80.129 -2.00 8.800 80.108 -3.82
-8.800 80.108 -3.82 -8.250 80.129 -2.00 -1.250 80.269 0.00 31+7.660 80.609 80.766 -0.157 8.250 80.129 -2.00 8.800 80.108 -3.82
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Relatório de Seções Transversais
Cliente: Criado por:
Client Preparer
Client Company Your Company Name
Address 1 123 Main Street
Date: 15/08/2024 12:00:42

Nome do Corredor: R. LAGOA NOVA
Description:
Alinhamento Base: R. LAGOA NOVA
Grupo de Sample Line: SEÇÕES - R. SAO JOSE DE SERIDO
Código: BASE
Estacas: Início: 0+000,00, Final: 0+301,21

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+020,00

Área de Corte: 0,29m2
Área de Aterro: 0,53m2
Volume Acumulado: -2,42m3
Cota Projeto: 81,986m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,726m 81,916m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,726m 81,916m

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+040,00

Área de Corte: 0,41m2
Área de Aterro: 0,43m2
Volume Acumulado: -5,06m3
Cota Projeto: 81,972m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,712m 81,902m
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PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,712m 81,902m

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+060,00

Área de Corte: 0,51m2
Área de Aterro: 0,38m2
Volume Acumulado: -4,01m3
Cota Projeto: 81,958m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,698m 81,888m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,698m 81,888m

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+080,00

Área de Corte: 1,05m2
Área de Aterro: 0,19m2
Volume Acumulado: 5,92m3
Cota Projeto: 81,945m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,685m 81,875m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,685m 81,875m
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R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+100,00

Área de Corte: 1,52m2
Área de Aterro: 0,08m2
Volume Acumulado: 28,98m3
Cota Projeto: 81,931m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,671m 81,861m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,671m 81,861m

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+120,00

Área de Corte: 1,70m2
Área de Aterro: 0,00m2
Volume Acumulado: 60,41m3
Cota Projeto: 81,917m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,657m 81,847m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,657m 81,847m

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+140,00
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Área de Corte: 1,93m2
Área de Aterro: 0,00m2
Volume Acumulado: 96,72m3
Cota Projeto: 81,903m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,643m 81,833m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,643m 81,833m

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+160,00

Área de Corte: 2,02m2
Área de Aterro: 0,00m2
Volume Acumulado: 136,20m3
Cota Projeto: 81,889m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,629m 81,819m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,629m 81,819m

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+180,00

Área de Corte: 1,87m2
Área de Aterro: 0,00m2
Volume Acumulado: 175,07m3
Cota Projeto: 81,875m

PLATAFORMA
ACABADA

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
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LADO
ESQUERDO

COTA 81,615m 81,805m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,615m 81,805m

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+200,00

Área de Corte: 1,57m2
Área de Aterro: 0,02m2
Volume Acumulado: 209,23m3
Cota Projeto: 81,861m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,601m 81,791m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,601m 81,791m

R. LAGOA NOVA
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PMBV - SMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE
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DE PROJETOS E
URBANIZAÇÃO

PROJETO:
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DATA:
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PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE
BOA VISTA - RR.

952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV

ANDRÉ CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 0913025348Ø 800mm - 0,00m

Ø 1000mm - 0,00m

Ø 1200mm - 0,00m

Ø 1500mm - 0,00m
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Boca de Lobo Simples - 46 und

PVI 08
14 und

PVI 09
0 und

PVI 10
0 und

PVI 11
0 und

PVI 12
0 und
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MAPA GERAL DE DRENAGEM01
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OBRAS
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DE PROJETOS E
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DATA:

LOCALIZAÇÃO

AUTORES:

INDICADA

I N F R A E S T R U T U R A

PAV. 01/01

FEVEREIRO/2024

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

ANDRÉ CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 0913025348

S/ ESCALA
SEÇÃO ESQUEMÁTICA -  R. LAGOA NOVA, R. JUCURUTU E R. SANTANA DO SERIDO01

S/ ESCALA
SEÇÃO ESQUEMÁTICA - AV. SÃO FERNANDO02

SAID SALOMÃO

952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV
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PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PMBV - SMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

SPU - SUPERINTENDÊNCIA
DE PROJETOS E
URBANIZAÇÃO

PROJETO:

ASSUNTO:

ENDEREÇO:

CONVÊNIO:

DATA:

DESENHO:

ESCALA:

EXTENSÃO DA VIA: PRANCHA:

INDICADA

ARQUIVO:

DATA:

LOCALIZAÇÃO

AUTORES:

INDICADA

I N F R A E S T R U T U R A

1 : 800004

SIN.  01/02

MAPA CHAVE - BAIRRO: SAID SALOMÃO

BAIRRO SAID SALOMÃO - BOA VISTA RR

MEIO FIO EXTERNO (12x15x30x100)cm - 551,68m

SARJETA (40 x 08)cm -  551,68m

CALÇADA - L= 1,50m / ÁREA TOTAL = 826,75m²

MEIO FIO INTERNO (12X15X30X100)cm - 551,68m

RUA LAGOA NOVA

QUADRO DE SERVIÇOS

RAMPA COM PISO TÁTIL DE ALERTA -  4 und.

LADRILHO DE CONCRETO (25x25)cm - 1,50m / und.

MEIO FIO EXTERNO (12x15x30x100)cm - 142,05m

SARJETA (40 x 08)cm -  147,65m

CALÇADA - L= 1,50m / ÁREA TOTAL = 255,82m²

MEIO FIO INTERNO (12X15X30X100)cm - 127,11m

AV. SANTANA DO SERIDÓ

QUADRO DE SERVIÇOS

RAMPA COM PISO TÁTIL DE ALERTA -  4 und.

LADRILHO DE CONCRETO (25x25)cm - 1,50m / und.

MEIO FIO EXTERNO (12x15x30x100)cm - 500,95m

SARJETA (40 x 08)cm -  500,95m

CALÇADA - L= 1,50m / ÁREA TOTAL = 750,51m²

MEIO FIO INTERNO (12X15X30X100)cm - 500,95m

RUA JUCURUTU

QUADRO DE SERVIÇOS

RAMPA COM PISO TÁTIL DE ALERTA -  6 und.

LADRILHO DE CONCRETO (25x25)cm - 1,50m / und. 952781/2023/MCID/CAIXA

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE
BOA VISTA - RR.

ABRIL / 2024

1 : 500
PLANTA DE SINALIZAÇÃO  - AV. SANTANA DO SERIDÓ01

1 : 500
PLANTA DE SINALIZAÇÃO  - RUA LAGOA NOVA02

1 : 500
PLANTA DE SINALIZAÇÃO  - RUA JUCURUTU03
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1 : 800002 MAPA CHAVE - BAIRRO: SAID SALOMÃO

1 : 500
PLANTA DE SINALIZAÇÃO  - AV. SAO FERNANDO01

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PMBV - SMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE
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DATA:
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AUTORES:
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I N F R A E S T R U T U R A

SIN.  02/02

BAIRRO SAID SALOMÃO - BOA VISTA RR

952781/2023/MCID/CAIXA

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE
BOA VISTA - RR.

ABRIL / 2024
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ABRIL / 2024

meio fio
SARJETA0,50m

2m

FAIXA CONTÍNUA BRANCA (LATERAIS) - Larg. 0,12m

 SUPORTE SIMPLES COM PLACA DE SINALIZAÇÃO

FAIXA DE PEDESTRE

2m

COLUNA SIMPLES

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 
PARADA OBRIGATÓRIA
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Chapa =18
Fundo =Tinta esmalte
sintético preto fosco
Fonte =Arial

Ø = 0,60m

Tubo em aço galvanizado

PARE

DETALHE - TACHA REFLETORA

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 9827C6193
Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
Documento assinado eletronicamente por ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA em 15/08/2024 ás 11:41

NUP: 00000.9.382427/2024
00000.9.389573/2024 - 00000.9.389592/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 3070662FF
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 271 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02

?p=8339827
?p=8339827
?p=8339827


vp

vp

vp

vp

vp

vp

vp

vp

vp

cl

cl

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP VP
VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VM

VM

VM

VM

VM

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VP

XXX

X
X

X

X

o

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

/\/\/

/\/\/

/\/\/

/\/\/

/\/\/

/\/\/

/ \ / \ /

/\/\/

/\/\/

/\/\/

/
\/

\/

/\/\/

CF

80

R
. SAN

TAN
A D

O
 SER

ID
O

R. JUCURUTU

R. LOGOA NOVA

R. JARDIM DE PIRANHAS

R. LAGOA NOVA

R
. TIM

BAU
BA D

O
S BATISTAS

AV. SAO
 FER

N
AN

D
O

AV. SAO
 FER

N
AN

D
O

Q.ESP.

SAID SALOMÃO

2°51'19.6"N
60°44'34.3"W

2°51'19.6"N
60°44'34.3"W

2°51'19.6"N
60°44'34.3"W

R
. JU

C
U

R
U

TU

01

TRECHO 01
SARJETA - 74,46m
MEIO FIO EXTERNO - 70,66m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 63,19m
CALÇADA - 127,30m²

02

TRECHO 02
SARJETA - 73,19m
MEIO FIO EXTERNO - 71,39m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 63,92m
CALÇADA - 128,52m²
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01

TRECHO 01
SARJETA - 250,49m
MEIO FIO EXTERNO - 250,49m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 250,49m
CALÇADA - 375,73m²

02

TRECHO 02
SARJETA - 250,46m
MEIO FIO EXTERNO - 250,46m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 250,46m
CALÇADA - 374,78m²

250.49

250.48

8.07

8.0
4

4.71

01

TRECHO 01
SARJETA - 300,71m
MEIO FIO EXTERNO - 300,71m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 300,71m
CALÇADA - 451,07m²
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TRECHO 02
SARJETA - 250,97m
MEIO FIO EXTERNO - 250,97m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 250,97m
CALÇADA - 375,68m²

300.71

01
250.92

250.97

300.71

5.62
8.0

7

4.718.0
7

4.71

8.92

PROJETO DE URBANIZAÇÃO

PMBV - SMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

SPU - SUPERINTENDÊNCIA
DE PROJETOS E
URBANIZAÇÃO

PROJETO:

ASSUNTO:

ENDEREÇO:

CONVÊNIO:

DATA:

DESENHO:

ESCALA:

EXTENSÃO DA VIA: PRANCHA:

INDICADA

ARQUIVO:

DATA:

LOCALIZAÇÃO

AUTORES:

INDICADA

I N F R A E S T R U T U R A

1 : 800004

URB. 01/04

MAPA CHAVE - BAIRRO: SAID SALOMÃO

BAIRRO SAID SALOMÃO - BOA VISTA RR

MEIO FIO EXTERNO (12x15x30x100)cm - 551,68m

SARJETA (40 x 08)cm -  551,68m

CALÇADA - L= 1,50m / ÁREA TOTAL = 826,75m²

MEIO FIO INTERNO (12x15x30x100)cm - 551,68m

RUA LAGOA NOVA

QUADRO DE SERVIÇOS

RAMPA COM PISO TÁTIL DE ALERTA -  4 und.

LADRILHO DE CONCRETO (25x25)cm - 1,50m / und.

MEIO FIO EXTERNO (12x15x30x100)cm - 142,05m

SARJETA (40 x 08)cm -  147,65m

CALÇADA - L= 1,50m / ÁREA TOTAL = 255,82m²

MEIO FIO INTERNO (12x15x30x100)cm - 127,11m

AV. SANTANA DO SERIDÓ

QUADRO DE SERVIÇOS

RAMPA COM PISO TÁTIL DE ALERTA -  4 und.

LADRILHO DE CONCRETO (25x25)cm - 1,50m / und.

MEIO FIO EXTERNO (12x15x30x100)cm - 500,95m

SARJETA (40 x 08)cm -  500,95m

CALÇADA - L= 1,50m / ÁREA TOTAL = 750,51m²

MEIO FIO INTERNO (12x15x30x100)cm - 500,95m

RUA JUCURUTU

QUADRO DE SERVIÇOS

RAMPA COM PISO TÁTIL DE ALERTA -  6 und.

LADRILHO DE CONCRETO (25x25)cm - 1,50m / und. 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNÍPIO DE
BOA VISTA - RR.

ABRIL / 2024

1 : 500
PLANTA DE URBANIZAÇÃO  - AV. SANTANA DO SERIDÓ01

1 : 500
PLANTA DE URBANIZAÇÃO  - RUA LAGOA NOVA02

1 : 500
PLANTA DE URBANIZAÇÃO  - RUA JUCURUTU03

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 982889A1F
Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
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01

TRECHO 01
SARJETA - 77,98m
MEIO FIO EXTERNO - 76,78m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 71,80m
CALÇADA - 111,23m²

16

TRECHO 02
SARJETA - 90,18m
MEIO FIO EXTERNO - 88,98m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 84,00m
CALÇADA - 129,40m²

02

TRECHO 01
SARJETA - 84,03m
MEIO FIO EXTERNO - 82,83m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 77,85m
CALÇADA - 120,00m²

15

TRECHO 02
SARJETA - 89,86m
MEIO FIO EXTERNO - 88,66m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 83,68m
CALÇADA - 128,67m²

03

TRECHO 01
SARJETA - 89,77m
MEIO FIO EXTERNO - 88,57m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 83,59m
CALÇADA - 128,78m²

14

TRECHO 02
SARJETA - 89,95m
MEIO FIO EXTERNO - 88,75m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 83,77m
CALÇADA - 128,97m²

04

TRECHO 01
SARJETA - 88,97m
MEIO FIO EXTERNO - 87,77m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 82,79m
CALÇADA - 127,42m²
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TRECHO 02
SARJETA - 89,09m
MEIO FIO EXTERNO - 87,89m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 82,91m
CALÇADA - 127,50m²
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TRECHO 01
SARJETA - 88,85m
MEIO FIO EXTERNO - 87,65m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 82,97m
CALÇADA - 127,26m²

12

TRECHO 02
SARJETA - 88,89m
MEIO FIO EXTERNO - 87,69m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 82,71m
CALÇADA - 127,67m²

06

TRECHO 01
SARJETA - 89,39m
MEIO FIO EXTERNO - 88,19m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 83,21m
CALÇADA - 127,99m²

11

TRECHO 02
SARJETA - 89,15m
MEIO FIO EXTERNO - 87,95m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 82,97m
CALÇADA - 127,68m²

07

TRECHO 01
SARJETA - 84,33m
MEIO FIO EXTERNO - 83,13m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 78,15m
CALÇADA - 119,38m²

10

TRECHO 02
SARJETA - 84,24m
MEIO FIO EXTERNO - 83,04m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 78,06m
CALÇADA - 120,68m²

08

TRECHO 01
SARJETA - 63,09m
MEIO FIO EXTERNO - 62,49m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 60,00m
CALÇADA - 91,78m²

TRECHO 02
SARJETA - 63,11m
MEIO FIO EXTERNO - 62,51m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 60,02m
CALÇADA - 91,81m²

05
TRECHO 01

MEIO FIO EXTERNO - 133,28m 06
TRECHO 01

MEIO FIO EXTERNO - 134,22m 07
TRECHO 01

MEIO FIO EXTERNO - 135,94m 08
TRECHO 01

MEIO FIO EXTERNO - 115,75m7.
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1 : 800002 MAPA CHAVE - BAIRRO: SAID SALOMÃO

1 : 500
PLANTA DE URBANIZAÇÃO  - AV. SAO FERNANDO01

MEIO FIO EXTERNO (12x15x30x100)cm - 1936,22m

SARJETA (40 x 08)cm -  1333,88m

CALÇADA - L= 1,50m / ÁREA TOTAL = 1.350,98m²

MEIO FIO INTERNO (12x15x30x100)cm - 1258,48m

AV. SÃO FERNANDO

QUADRO DE SERVIÇOS

RAMPA COM PISO TÁTIL DE ALERTA -  32 und.

LADRILHO DE CONCRETO (25x25)cm - 1,50m / und.

PROJETO DE URBANIZAÇÃO

PMBV - SMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

SPU - SUPERINTENDÊNCIA
DE PROJETOS E
URBANIZAÇÃO

PROJETO:

ASSUNTO:

ENDEREÇO:

CONVÊNIO:

DATA:

DESENHO:

ESCALA:

EXTENSÃO DA VIA: PRANCHA:

INDICADA

ARQUIVO:

DATA:

LOCALIZAÇÃO

AUTORES:

INDICADA

I N F R A E S T R U T U R A

URB. 0204

BAIRRO SAID SALOMÃO - BOA VISTA RR

952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNÍPIO DE
BOA VISTA - RR.

ABRIL / 2024
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4,80

PARA SUBIDA1,
20

ÁREA PLANA PARA SUBIDA

RAMPA DECLIVIDADE 8,33%

CALÇADA CALÇADA

ALTURA DO MEIO
FIO VARIÁVEL

CONFORME A NBR 9050/2015

RAMPAS
SÃO CONSIDERADAS RAMPAS ÀS SUPERFÍCIES DE PISO COM DECLIVIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 5%. OS
MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO DEVEM TER SUPERFÍCIE REGULAR, FIRME, ESTÁVEL, NÃO
TREPIDANTE PARA DISPOSITIVOS COM RODAS E ANTIDERRAPANTE, SOB QUALQUER CONDIÇÃO (SECO OU
MOLHADO). AS RAMPAS DEVEM TER INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33%.

CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DA VIA PARA A CALÇADA PARA CADEIRANTES. AS RAMPAS QUE DÃO
ACESSO A VIA SÃO PROPOSTAS  JUNTAMENTE COM FAIXAS DE PEDESTRES. TODAS AS RAMPAS COM INCLINAÇÃO
DE 8,33%  DE ACORDO  NBR 9050/2015.

1 RAMPA ACESSÍVEL

2 ROTA ACESSÍVEL
O MEIO FIO INTERNO QUE FUNCIONA COMO UMA GUIA PERCORRE POR TODAS AS PRINCIPAIS
CIRCULAÇÕES DA VIA.

CONFORME A NBR 9050/2015

ROTA ACESSÍVEL
AS ÁREAS DE QUALQUER ESPAÇO OU EDIFICAÇÃO DE USO PÚBLICO OU COLETIVO DEVEM SER
SERVIDAS DE
UMA OU MAIS ROTAS ACESSÍVEIS.
A ROTA ACESSÍVEL É UM TRAJETO CONTÍNUO, DESOBSTRUÍDO E SINALIZADO, QUE CONECTA OS
AMBIENTES
EXTERNOS E INTERNOS DE ESPAÇOS E EDIFICAÇÕES, E QUE PODE SER UTILIZADA DE FORMA
AUTÔNOMA E SEGURA POR TODAS AS PESSOAS. A ROTA ACESSÍVEL EXTERNA INCORPORA
ESTACIONAMENTOS, CALÇADAS, FAIXAS DE TRAVESSIAS DE PEDESTRES, RAMPAS, ESCADAS  E
OUTROS ELEMENTOS DA CIRCULAÇÃO.
A ROTA ACESSÍVEL INTERNA INCORPORA CORREDORES, PISOS, RAMPAS, ESCADAS E OUTROS
ELEMENTOS DA CIRCULAÇÃO.
A ROTA ACESSÍVEL PODE COINCIDIR COM A ROTA DE FUGA.
· CONTRASTE TÁTIL E VISUAL
A SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO DEVE SER DETECTÁVEL PELO CONTRASTE TÁTIL E PELO CONTRASTE
VISUAL. O CONTRASTE TÁTIL, POR MEIO DE RELEVOS. O CONTRASTE DE LUMINÂNCIA COM A SUPERFÍCIE
ADJACENTE, EM CONDIÇÕES SECAS E MOLHADAS.
· SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DE ALERTA
O CONTRASTE TÁTIL E O CONTRASTE VISUAL DA SINALIZAÇÃO DE ALERTA CONSISTEM EM UM CONJUNTO DE
RELEVOS TRONCO-CÔNICOS.
· SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DIRECIONAL
A SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DIRECIONAL NO PISO DEVE SER INSTALADA NO SENTIDO DO DESLOCAMENTO
DAS PESSOAS, QUANDO DA AUSÊNCIA OU DESCONTINUIDADE DE LINHA-GUIA IDENTIFICÁVEL, EM AMBIENTES
INTERNOS OU EXTERNOS, PARA INDICAR CAMINHOS PREFERENCIAIS DE CIRCULAÇÃO. O CONTRASTE TÁTIL E O
CONTRASTE VISUAL DA SINALIZAÇÃO DIRECIONAL CONSISTEM EM RELEVOS LINEARES

DETALHE - MEIO FIO INTERNO GUIA

ESCALA: 1/5
02 DETALHE - MEIO FIO EXTERNO (DIVISA COM A VIA)

03

1 : 150
DETALHE DA VIA01

1 : 50
CORTE AA' - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM PASSEIO05

04  RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM PASSEIO
ESCALA: 1/50ESCALA: 1/5 PROJETO DE URBANIZAÇÃO

PMBV - SMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

SPU - SUPERINTENDÊNCIA
DE PROJETOS E
URBANIZAÇÃO

PROJETO:

ASSUNTO:

ENDEREÇO:

CONVÊNIO:

DATA:

DESENHO:

ESCALA:

EXTENSÃO DA VIA: PRANCHA:

INDICADA

ARQUIVO:

DATA:

LOCALIZAÇÃO

AUTORES:

INDICADA

I N F R A E S T R U T U R A

URB. 04/04

BAIRRO SAID SALOMÃO - BOA VISTA RR

952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNÍPIO DE
BOA VISTA - RR.

ABRIL / 2024
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APRESENTAÇÃO 
 
 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE 
BOA VISTA - RR. 

CONVÊNIO: 952781/2023/MCID/PMBV 
 

Considerando o Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, que dispõe das 

Assinaturas na Plataforma gov.br;    

Considerando Art. 6º do DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015, 

que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo 

no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica 

e fundacional: 

 

Art. 6º  A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e 

da assinatura, nos processos administrativos eletrônicos, poderão 

ser obtidas por meio dos padrões de assinatura eletrônica definidos 

no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. 

 

Considerando ainda que a assinatura digital é um procedimento que vincula um 

tipo de criptografia a um documento inteiro, seja ele qual tipo for e, considerando que no 

casos dos arquivos no formato PDF a assinatura fica embutida no próprio arquivo (como 

uma propriedade do documento) e vale para o arquivo todo, independentemente de onde 

esteja o <selo= com código de verificação, apresentamos, nesta página, a assinatura 

referente a documentação anexa. 

 Boa Vista/RR, data constante no sistema. 

 

 

 

(Assinatura Eletrônica) 
André Cleriston Albuquerque Bezerra 
Engenheiro Civil CREA 0913025348 
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ESCALA:1/20

EM CHAPA 3,00mm
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CHAPA METÁLICA  n°20 (0,91mm) PRETA
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CUIDADO
TRECHO EM OBRAS

01/01FEVEREIRO/2024 INDICADA
PRANCHA:CADISTA:ESCALA:DATA:

LOCAL:

ASSUNTO:

PROJETO:

 SUPERINTENDÊNCIA DE
PROJETOS

PMBV - SMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

AUTOR:

DETALHE DE CAVALETE METÁLICO

PADRÃO PMBV

DIVERSOS BAIRROS

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 CONVÊNIO Nº 952781/MCID/CAIXA/PMBV
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Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
Documento assinado eletronicamente por ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA em 30/07/2024 ás 13:18
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CANTEIRO
PMBV - SMOU

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

SPU - SUPERINTENDÊNCIA
DE PROJETOS E
URBANIZAÇÃO

PROJETO:

ASSUNTO:

ENDEREÇO:

DATA:

DESENHO:

AUTORES:

ESCALA:

ÁREA DE AMPLIAÇÃO: PRANCHA:

INDICADA

ARQUIVO:

R
EV

IS
Õ

ES

DATA:

LOCALIZAÇÃO

CONVÊNIO

LAYOUT CANTEIROS DE OBRAS

DIVERSOS BAIRROS, BOA VISTA-RR

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE
BOA VISTA - RR.

952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV

CAN. UN

CANTEIRO 101
SEM ESCALA FEVEREIRO / 2024
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Comitê Gestor da Prefeitura Municipal de Boa Vista

ASSINATURA DIGITAL

     Controladoria Geral do Município                     Secretária Municipal de Licitações e Compras                           Procuradoria Geral do Município

  

DATA CONSTANTE NO SISTEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
21/08/2024

                              Secretaria Municipal de Economia                           Secretaria Municipal de Governo                                  Secretaria Municipal de Administração e 

                              Planejamento e Finanças                                                                                                                                                                Gestão de Pessoas                        

Fonte de Recurso:

Órgão Solicitante:      
Data da Emissão:      

Objetivo da Solicitação:

0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ANEXO II - DECRETO N° 140/E, 13 DE AGOSTO/2013
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º Solicitação
215/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR - CONVÊNIO
952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV (CONTRAPARTIDA)

Referência ao PPA

Dotação Orçamentária:       020901 15 451 0039 2.120 / 4.4.90.51.00

Contrapartida:

Documentos anexos:

Programa (Cód.): 0039

Ação (Cód.): 2120

  

Valor Estimado R$ 9.592,00

Cronograma para Empenho:
JAN FEV MAR

ABR MAI JUN

JUL AGO SET
9.592,00

OUT NOV

Credito Orçamentario:
JAN FEV MAR

ABR MAI JUN

JUL AGO SET

OUT NOV DEZ

Deusiana Ferreira Costa Gouveia

Secretária Municipal de Obras 

0

Rec. Próprio SUS FUNDEF PNAFM HBB Convênio Reluz

SIM NÃO

SIM NÃO
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Comitê Gestor da Prefeitura Municipal de Boa Vista

0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ANEXO II - DECRETO N° 140/E, 13 DE AGOSTO/2013
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º Solicitação
216/2024

Órgão Solicitante:       SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Data da Emissão:       21/08/2024
Dotação Orçamentária:       020901 15 451 0039 2.120 / 4.4.90.51.00
Fonte de Recurso:
Contrapartida:
Objetivo da Solicitação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR - CONVÊNIO
952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV  (CONVENIO)

Referência ao PPA
Programa (Cód.): 0039
Ação (Cód.): 2120

Documentos anexos:
  

Valor Estimado R$ 4.785.919,00

Cronograma para Empenho:
JAN FEV MAR

ABR MAI JUN

JUL AGO SET
4.785.919,00

OUT NOV

Credito Orçamentario:
JAN FEV MAR

ABR MAI JUN

JUL AGO SET

OUT NOV DEZ

ASSINATURA DIGITAL DATA CONSTANTE NO SISTEMA
Deusiana Ferreira Costa Gouveia

  Secretária Municipal de Obras 

Comitê Gestor da Prefeitura Municipal de Boa Vista

     Controladoria Geral do Município                     Secretária Municipal de Licitações e Compras                           Procuradoria Geral do Município

                              Secretaria Municipal de Economia                           Secretaria Municipal de Governo                                  Secretaria Municipal de Administração e 

                              Planejamento e Finanças                                                                                                                                                                Gestão de Pessoas                        

Rec. Próprio SUS FUNDEF PNAFM HBB Convênio Reluz

SIM NÃO

SIM NÃO

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.391430/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 93103D7BE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DEUSIANA FERREIRA COSTA GOUVEIA  EM 22/08/2024 09:18:56

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 279 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02



 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 
Avenida Santos Dumont, 1721 - São Francisco  
Fones: (95) 3621.4418   – Boa Vista-RR. 
E-mail: smou@boavista.rr.gov.br 
Visite nosso site: www.boavista.rr.gov.br   

 
 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA 
 

 
 

     Declaramos que as despesas relativas à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NO 

MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR - CONVÊNIO 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV, 

PROCESSO N. 25929/2024 SMO, estão asseguradas no orçamento de 2024 desta secretaria, na 

seguinte classificação orçamentária: 

 

➢  Unidade Orçamentária: 020901; 

➢ Funcional Programática: 15 451 0039 2.120;  

➢ Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00; 

➢ Valor Estimado: R$ 9.592,00 (nove mil quinhentos e noventa e dois reais); 

➢ Fonte: Recursos Próprios/Contrapartida- (1.500.0000); 

➢ Valor Estimado: R$ 4.785.919,00 (quatro milhões setecentos e oitenta e cinco mil, 

novecentos e dezenove reais); 

➢ Fonte: Convenio n° 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV- (1.700.0000); 

 

 

Boa Vista – RR, data constante no sistema. 
 
 

 
ASSINATURA DIGITAL 

Deusiana Ferreira Costa Gouveia 
Secretário Municipal de Obras  
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ITEM Nº PROCESSO Nº CONTRATO VENCIMENTO CONTRATO INVESTIMENTOS VALOR PREVISTO TOTAL SAD SALDO SADs JAN SADs FEV SADs MAR SADs ABR SADs MAI SADs JUN SADs JUL SADs AGO

41 25929/2024 LICITAÇÃO LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NO

MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR - CONVÊNIO

952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV

R$ 9.592,00 R$ 9.592,00 R$ 0,00 215/24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMO 
Avenida Santos Dumont, nº 1721, bairro São Francisco 

CEP 69.305-105 – Boa Vista – Roraima 
Contatos: (95) 3621-4400/(95) 3621-4407/(95) 3621-4409 - E-mail: smou@boavista.rr.gov.br 

À SEMCONV, 

Encaminhamos os autos do Processo n. 25929/2024-SMO, a fim de que se 
proceda aos devidos registros, e posterior encaminhamento à CGM para análise prévia 
da documentação inserida aos autos. 

Em seguida, solicitamos à CGM, a remessa dos autos ao Comitê Gestor da 
Prefeitura Municipal de Boa Vista, visando à aprovação das Solicitações de 
Autorizações de Despesas nº 215 e 216/2024 (NUP 9.391430/2024) anexas aos autos, e 
o início dos procedimentos licitatórios junto à SMLIC/PMBV.  
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TRANSFEREGOV

MINISTERIO DAS CIDADES

Nº / ANO DA PROPOSTA:
069344/2023

OBJETO:
Pavimentação de Ruas e Avenidas no município de Boa Vista - RR

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
Algumas ruas do município de BV encontram-se desprovidas de infraestrutura urbana–Pavimentação, escoamento das águas
pluviais pelos elementos de drenagem, gerando acúmulo de água parada nos períodos chuvosos, impedido a mobilidade
daqueles que utilizam as vias, a falta de Drenagem ainda corrobora para proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
A população de Boa Vista segundo o censo de 2010, era de 284.313 mil habitantes, e as estimativas do IBGE, 2021 apontam o
total de 436.591 mil habitantes, o que representa o aumento de 34% em 11 anos. Paralelamente a isso temos o aumento
expressivo do quantitativo de veículos automotivos saindo de 190.780 mil em 2018, para mais de 228.000 mil em 2022,
conforme dados do DENATRAN/IBGE – 2023. Desta forma, beneficiando os munícipes de Boa Vista.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
Um dos instrumentos de direcionamento do desenvolvimento urbano é o transporte, seja ele, de mercadorias ou pessoas, a
simples locomoção para que o cidadão possa usufruir dos serviços públicos ofertados, ou para o deslocamento para suas
funções laborais. Almejando acriação de sistemas que possam se interrelacionar e que possuam aspectos de sustentabilidade,
entrega aos cidadãos às cidades, proporcionando qualidade de vida e desenvolvimento econômico.

considerando que a realização deste contrato de repasse será de suma importância para os moradores e melhoria da mobilidade
urbana, nas condições de segurança no trânsito e trafegabilidade das vias do município para a circulação de pessoas e veículos,
além de condições adequadas de acessibilidade nas vias e calçadas, desenvolvimento urbano, regional e territorial ordenado,
com a devida melhoria da qualidade de vida da população.

PÚBLICO ALVO:

A proposta visa solucionar os problemas de acumulo de água parada nos períodos chuvosos, ruas intrafegáveis e condições
precárias na mobilidade urbana de algumas ruas desprovidas de infraestrutura mínima. Colaborando agilidade no escoamento
da água e evitando transtorno no trânsito durante o período chuvoso.

RESULTADOS ESPERADOS:

MINISTERIO DAS CIDADES
CONCEDENTE: NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
56000

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
625.624.102-97 JADER FONTENELLE BARBALHO FILHO

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

1 - DADOS DO CONCEDENTE

Página 1 de 7Relatório emitido em 22/08/2024 13:32:13
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2 - DADOS DO PROPONENTE

05.943.030/0001-55

MUNICIPIO DE BOA VISTA

BOA VISTA RR
0301

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

RUA GENERAL PENHA BRASIL, 1011, PALACIO 9 DE JULHO
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:

69305130
CIDADE: UF:

9536211687
CÓDIGO
MUNICÍPIO:

CEP: DDD/TELEFONE:

BANCO: AGÊNCIA:
104 - CAIXA ECONOMICA 0653-0

CPF DO RESPONSÁVEL: NOME DO RESPONSÁVEL:
508.596.922-72 ARTHUR HENRIQUE BRANDAO MACHADO

AVENIDA LUIS CANUTO CHAVES, 2132, APTO 201 - PARAVIANA
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

69307053

E.A.:
Administração
Pública Municipal

0066475370
CONTA CORRENTE:

Página 2 de 7Relatório emitido em 22/08/2024 13:32:13

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.394563/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 95749108B
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 284 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02



4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:

VALOR DA CONTRAPARTIDA:

VALOR DOS REPASSES:

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:

R$ 4.795.511,00

R$ 9.592,00

R$ 0,00

2027VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:

Ano Valor

2023 R$ 4.785.919,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 9.592,00

INÍCIO DE VIGÊNCIA:

FIM DE VIGÊNCIA:

27/12/2023

27/12/2027

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$ 0,00
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Latitude: Longitude:

Listagem das Justificativas

Tipo da Justitficativa Justificativa

Faixa de Fronteira O Estado faz fronteira com a Guiana e Venezuela. no Entanto, o Município de
Boa Vista esta fora dos limítrofes dessas fronteiras.

Área Indígena A Intervenção Situa-se no Perímetro rural.

2.51476 -60.46462

POSSUI PLANO NACIONAL DE POLÍTICA?

IDENTIFICADOR DA OBRA:
30490.14-32

ESTE PROJETO DE INVESTIMENTO TEM ESTUDO DE VIABILIDADE? Não

NOME DO PROJETO:

Obra

ESPÉCIE DA INTERVENÇÃO:
Construção

EIXO:
Econômico

TIPO:
Infraestrutura Urbana e Mobilidade

SUBTIPO:
Urbanização

JUSTIFICATIVA DA VINCULAÇÃO:

QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS:

POPULAÇÃO BENEFICIADA:

DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA:

PPA 2020 - 2025 - Programa 15.451.0039.2120.000

Sim

Geometrias

HÁ PLANO DE POLÍTICA VINCULADO:

Não

MunicipalTIPO DE VÍNCULOS PPA:

A OBRA FOI MODELADA EM BIM? Não

Pavimentação de Ruas e Avenidas no Município de Boa Vista-RR

NATUREZA DA INTERVENÇÃO:

5 - CADASTRO DE OBRA

Página 4 de 7Relatório emitido em 22/08/2024 13:32:13

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.394563/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 95749108B
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 286 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02



6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação:

Quantidade: Valor:

Início Previsto: Término Previsto:

Município:UF:

Endereço:

27/12/2023 27/12/2027

Pavimentação de Ruas e Avenidas no município de Boa Vista - RR

R$ 4.795.511,00

CEP:

UN 1.0

Valor Global: R$ 4.795.511,00

Unidade de Medida:

Etapa/Fase nº:

Especificação:

Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

1

                                   Pavimentação de Ruas e Avenidas no município de Boa Vista - RR

R$ 4.795.511,00 27/12/2023 27/12/20271.0 UN

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DAS CIDADES

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2024Janeiro

R$ 1.435.775,70

META Nº: VALOR DA META:

                           Pavimentação de Ruas e Avenidas no município de Boa Vista - RR

R$ 1.435.775,701

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2024Fevereiro

R$ 717.887,85

META Nº: VALOR DA META:

                           Pavimentação de Ruas e Avenidas no município de Boa Vista - RR

R$ 717.887,851

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 2

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2024Março

R$ 2.632.255,45

META Nº: VALOR DA META:

                           Pavimentação de Ruas e Avenidas no município de Boa Vista - RR

R$ 2.632.255,451

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 3

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE BOA VISTA

MÊS DESEMBOLSO: ANO:

VALOR DO REPASSE:

2024Janeiro

R$ 9.592,00

META Nº: VALOR DA META:

                           Pavimentação de Ruas e Avenidas no município de Boa Vista - RR

R$ 9.592,001

DESCRIÇÃO:

PARCELA Nº: 1
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9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: NATUREZA DA DESPESA:

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:

CEP: UF: MUNICÍPIO:

UNIDADE: QUANTIDADE: V. UNITÁRIO: V.TOTAL:1,00 R$ R$ 4.795.511,00

Ruas dos bairros do município de Boa Vista

0301 - BOA VISTA

UN

RR69300-000

Pavimentação de Ruas e Avenidas no município de Boa Vista - RR

Recursos do Instrumento 449051

OBSERVAÇÃO:

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Código RecursosTotal

NATUREZA DA DESPESA

Contrapartida Bens e
Serviços

Rendimento de
Aplicação

449051 R$ 4.795.511,00 R$ 4.795.511,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 4.795.511,00TOTAL GERAL:
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11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____________________________
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

                   Local e Data                                                                            Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

                   Local e Data                                                                       Concedente
                                                                           (Representante legal do Órgão ou Entidade

Aprovado

13 - ANEXOS

Nome do Arquivo:
Declaração Capacidade Administrativa e  Técnica.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:
Declaração e Ficha.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:
Of 357 Comunica celebração ao Legislativo.pdf
CR 952781.pdf

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial
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Prefeitura Municipal de Boa Vista 
  Secretaria Municipal de Convênios 

Superintendência de Acompanhamento e Controle 
 

Secretaria Municipal de Convênios | Rua: Coronel Pinto, 232 – Centro | Contato: (95) 3621-1685 

À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 
Registro e Check-list efetuados. 
Segue para análise e providências. 

 

 

Boa Vista-RR, 22 de agosto de 2024. 

 

 

Cremildes Duarte Ramos 
Secretária Municipal de Convênios 

 

 

 

 

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.394563/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 9584C10E0
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CREMILDES DUARTE RAMOS  EM 23/08/2024 08:28:35

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 290 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Rua Dom José Nepote, 736 – São Francisco
CEP: 69.305-070 – Boa Vista – RR | Telefone: (95) 98403-2553

E-mail: gabinete.cgm@pmbv.rr.gov.br

Ao
Comitê Gestor
Ref. Processo nº 25929/2024 – SMO – Vol. 01.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E
AVENIDAS,  NO  MUNICÍPIO  DE  BOA  VISTA-RR  –  CONVÊNIO
952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV

Relatório de Análise Prévia

Vieram os autos do a esta Controladoria com solicitação de análise  das documentações,  via
sistema eletrônico BV CIDADÃO, para análise da documentação com base na Lei 14.133/2021 – Lei
Geral  de Licitações e Contratos,  anteriormente à realização de procedimento licitatório.  Segue a
análise solicitada.

NUP nº   9.389573/2024  :  
1. Os feitos iniciaram com a apresentação do Memo n° 31491- SMO/PU/2024, através do qual a

Superintendência  de  Projetos  e  Urbanismo  da  SMO  encaminhou  ao  Gabinete  da  Pasta  a
documentação relativa ao Projeto Básico nº 020/2024/SMO/PU para a execução do objeto pleiteado;

2. Faz-se contar o Documento de Formalização de Demanda – DFD. O documento apresenta as
informações da unidade requisitante,  a justificativa da necessidade da contratação, quantidade do
serviço  a  ser  contratada  com o  respectivo  código  do  CATSER,  previsão  da  data  de  início  dos
serviços  e  lista  dos  integrantes  da  equipe de  planejamento.  Por  fim,  o  Engenheiro  Civil  Carlos
Anderson Uchoa Mariano certifica que a demanda é necessária e que o DFD está de acordo com o
Decreto Municipal n° 49/E/2023;

3. Autorização da Sra. Deusiana Ferreira Costa Gouveia - Secretária Municipal de Obras para o
prosseguimento do processo e elaboração do ETP e Mapa de Riscos;

4. Estudo Técnico Preliminar – ETP n° 392/2024, elaborado por meio do sistema ETP Digital,
do portal de compras do Governo Federal,  apresentando o problema a ser resolvido e a solução
adotada para alcançar o interesse público;

5. Declaração referente ao plano anual de contratações, informando que o mesmo está em fase
de planejamento;

6. Mapa de Gerenciamento de Riscos, elaborado para identificar os principais riscos da presente
contratação e apresentar ações de controle, prevenção e mitigação de impactos;

7. Requisição do objeto exarada pela Secretária da Pasta, com fundamento no Estudo Técnico
Preliminar;

8. Projeto Básico n° 020/2024 – SMO/PU e documentos anexos, assinado eletronicamente pelo
servidor Wylliams de Sousa Carvalho – Eng. Civil/SMO e pela Secretária Municipal de Obras;

9. Autorização Prévia nº 54/2024;
NUP nº 9.391430/2024:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Rua Dom José Nepote, 736 – São Francisco
CEP: 69.305-070 – Boa Vista – RR | Telefone: (95) 98403-2553

E-mail: gabinete.cgm@pmbv.rr.gov.br

10. Solicitação de Autorização de Despesa – SAD:

SAD n° Valor solicitado Fonte
215/2024 R$ 9.592,00 Rec. Próprio

216/2024 R$ 4.785.919,00 Convênio

11. Consta a Declaração de Reserva Orçamentária, assinada pela ordenadora de despesas, a Sra.
Deusiana  Ferreira  Costa  Gouveia  –  Secretária  Municipal  de  Obras,  informando  que  o  recurso
solicitado  está  assegurado  no  orçamento  de  2024  da  SMO,  com  a  seguinte  classificação
orçamentária:

 Unidade Orçamentária: 020901;
 Funcional Programática: 15 451 0039 2.120;
 Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00;

Após análise dos documentos anexados, e com base nos incisos de I a VIII do art. 26 do
Decreto Municipal n° 49, que regulamenta a Nova Lei de Licitações e Contratos no âmbito do
Município de Boa Vista, verificamos que os documentos citados acima apresentam o conteúdo
mínimo exigido no decreto municipal. Destacamos que é de extrema responsabilidade da equipe
técnica  da  SMO  a  quantificação,  insumos  utilizados  via  tabela  SINAPI  nas  composições
próprias, a cotação de mercado, em todos meios para a confecção do Orçamento Básico.

Assim, encaminhamos os autos ao Comitê Gestor para deliberação das despesas solicitadas e
posteriormente à SMLIC para que seja dada continuidade ao fluxo do processo.

Boa Vista – RR, 26 de setembro de 2024.

Assinatura Digital
Carlos Victor Costa Nery
Coordenador de Auditoria

Assinatura Digital
Karla Pereira de Mello

Superintendente de Auditoria Interna

De acordo

Assinatura Digital
Wilker Vieira da Costa

Controlador Geral do Município

 

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.451286/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 72750EAC7
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: CARLOS VICTOR COSTA NERY  EM 26/09/2024 10:23:54
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: WILKER VIEIRA DA COSTA  EM 26/09/2024 10:42:34

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 292 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMITÊ GESTOR

Rua Dom José Nepote, 736 – São Francisco
 CEP: 69.305-070 – Boa Vista – RR | Telefone: (95) 98403-1129

E-mail: comite.gestor@boavista.rr.gov.br

Processo nº. 025929/2024 – SMO

À SMLIC,

Após  análise  qualitativa  do  presente  processo  recebido  em  27/09/2024 e  verificada

compatibilidade com o planejamento da gestão, o Comitê Gestor resolve dar prosseguimento

e aprova a(s) SAD(s) 215 e 216/2024, considerando não haver óbice ao feito.

ASSINATURA ELETRÔNICA
Lincoln Oliveira da Silva

Secretário Municipal de Administração e
Gestão de Pessoas

Membro do Comitê Gestor

ASSINATURA ELETRÔNICA
Wilker Vieira da Costa

Controlador Geral do Município
Membro do Comitê Gestor

ASSINATURA ELETRÔNICA
Marcela Medeiros Queiroz Franco

Procuradora Geral do Município
Membro do Comitê Gestor

ASSINATURA ELETRÔNICA
Márcio Vinícius de Souza Almeida
Secretário Municipal de Economia,

Planejamento e Finanças
Membro do Comitê Gestor

ASSINATURA ELETRÔNICA
Márcio Leandro Deodato de Aquino

Secretário Municipal Interino de Licitações e Compras
Presidente Interino do Comitê Gestor

Boa Vista - RR, 27/09/2024.
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Prefeitura Municipal de 

Boa Vista

Sistema de Serviços
ao Cidadão

 

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O  arquivo 20240927112503_cg.aprovacao.025929.pdf  do  documento   00000.9.453448/2024   foi assinado 
pelos signatários:

DADOS DO SIGNATÁRIO DADOS DA ASSINATURA

MARCELA MEDEIROS QUEIROZ FRANCO
055.037.156-75

27/09/2024 11:52:00
LOGIN E SENHA

WILKER VIEIRA DA COSTA
569.400.502-30

27/09/2024 11:53:15
LOGIN E SENHA

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
391.561.765-20

27/09/2024 11:54:15
LOGIN E SENHA

MARCIO LEANDRO DEODATO DE AQUINO
752.625.682-20

27/09/2024 12:30:17
LOGIN E SENHA

LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA
517.258.432-34

30/09/2024 08:49:46
LOGIN E SENHA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇO� ES E COMPRAS

GABINETE DO SECRETA� RIO

DESPACHO: 03060/2024-GAB/SMLIC
PROCESSO ELETRÔNICO: 025929/2024-SMO-Vol. I.
OBJETO:  CONTRATAÇA� O  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA EM OBRAS  E  SERVIÇOS  DE
ENGENHARIA,  PARA  A  EXECUÇA� O  DOS  SERVIÇOS  DE  PAVIMENTAÇA� O  DE  RUAS  E
AVENIDAS,  NO  MUNICI�PIO  DE  BOA  VISTA-RR  CONVE' NIO
952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV.

               A+  Gere.ncia de Elaboraça6o de Termo de Refere.ncia-GETR/SMLIC,

    Seguem os autos para ana> lise de conformidade dos documentos elaborados na

fase  inicial  da  instruça6o  processual  para  contrataça6o  pretendida,  bem  como  para

certificaça6o da imprescindibilidade de comunicaça6o de Intença6o de Registro de Preços -

IRP aos demais O� rga6os  e  Entidades desta municipalidade,  tratando-se de objeto que

possivelmente atendera>  as necessidades comuns, nos termos do caput, do artigo 87 do

Decreto Municipal  nº  049/2024,  para  que  assim sejam realizados  os  procedimentos

licitato> rios.

Caso seja identificado que a contrataça6o do objeto pretendido, possivelmente,

atendera>  as  necessidades  dos  demais  O� rga6os  e/ou  Entidades  deste  Municí>pio,

providencia-se a elaboraça6o do Ofí>cio Circular em cumprimento ao disposto no Decreto

Municipal nº 049/2024.

Boa Vista – RR, data constante no sistema.

                                         Assinatura Eletrônica

                                        Márcio Leandro Deodato de Aquino
                            Secreta> rio Municipal de Licitaço6 es e Compras-SMLIC-Interino 

    _______________________________________________________________________

Secretaria Municipal de Licitações e Compras-SMLIC | Rua General Penha Brasil, 1011, Sa6o
Francisco | Contato: (95) 3621-1756

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.454551/2024

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 9362DEB3F
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCIO LEANDRO DEODATO DE AQUINO  EM 30/09/2024 09:30:24

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 295 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02



___________________________________________________________________________________________________________________________

DESPACHO

PROCESSO: 00000.0.025929/2024 (VOLUME 1)   - SMO
OBJETO: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  OBRAS  E  SERVIÇOS  DE
ENGENHARIA,  PARA  A  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE  PAVIMENTAÇÃO  DE  RUAS  E
AVENIDAS, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR - CONVÊNIO 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV 

À SMLIC – GAB;

Após  análise  do  processo  supracitado,  encaminhamos  os  autos  por  solicitação,  a
Secretaria Municipal de Obras – SMO.

Boa Vista – RR, 16 de outubro de 2024.

Assinatura Eletr  ônica  

Gilmar Castilho Paes Pereira
GETR/SMLIC/PMBV

Assinatura Eletr  ônica  

Beatríz da Conceição Bezerra
GETR/SMLIC/PMBV

_________________________________________________________________________________________________
Secretaria Municipal de Licitações e Compras – SMLIC

General Penha Brasil, nº 1011, Bairro São Francisco
Contato: (95) 3621-1756

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTAPREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC

GERENCIA DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA - GETR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO: 3282/2024 – GAB/SMLIC
PROCESSO ELETRÔNICO: 025929/2024-SMO
OBJETO:  CONTRATAÇA� O  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA EM OBRAS  E  SERVIÇOS  DE
ENGENHARIA,  PARA  A  EXECUÇA� O  DOS  SERVIÇOS  DE  PAVIMENTAÇA� O  DE  RUAS  E
AVENIDAS,  NO  MUNICI#PIO  DE  BOA  VISTA  -  RR  -  CONVE$ NIO
952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV.

 

              À SMO
                                                                            

              Encaminhamos a Vossa Senhoria, o processo 025929/2024-SMO, por solicitaça6o

dessa Secretaria.

                                                                           Boa Vista – RR, data constante no sistema.

Assinatura Eletrônica

Artur José Lima Cavalcante Filho
Secreta8 rio Municipal de Licitaço6 es e Compras – SMLIC

Secretaria Municipal de Licitações e Compras-SMLIC | Rua General Penha Brasil, 1011, São Francisco
Contato: (95) 3621-1756
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO 
 

Secretaria Municipal de Obras – SMO 
                       Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São 

Francisco Contatos: (95) 3621-4418/3621-4403 
 

PROJETO BÁSICO 020/2024 

 

1 DA INTRODUÇÃO 

 

1.1  Em cumprimento ao artigo 6°, inciso XXV, da Lei n° 14.133/21, elaboramos este 

Projeto Básico para que seja realizada a contratação de empresa especializada em obras e 

serviços de engenharia, por meio de licitação, para execução da obra de PAVIMENTAÇÃO 

DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR, do tipo Menor Preço em 

Regime de Empreitada por Preço Unitário. 

1.2  O Projeto Básico foi elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, obtidos como referência os custos unitários dos sistemas SINAPI/SICRO e 

PESQUISA DE MERCADO, com o intuito de assegurar a viabilidade técnica e financeira do 

empreendimento.  

1.3  Visa, ainda, a possibilitar a avaliação do custo e a definição dos métodos e dos prazos 

de execução, através de orçamento detalhado, fundamentado em quantitativos propriamente 

avaliados. 

1.4 Critério de Julgamento: As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço, 

conforme art. 33, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

1.5 Regime de Execução: Empreitada por preço unitário. 

1.6 Prazo de execução: O prazo de execução do objeto será de 90 (noventa) dias, podendo 

ser prorrogado nos termos do art. 115 da Lei 14.133/21. 

1.7 Valor estimando: 
Valor Total: R$ 4.795.511,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e 

onze reais). 

1.8 O código CATMAT/CATSERV da referida obra é: 

ITEM CATSERV DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
1 1406 PAVIMENTACAO ASFALTICA M 1.272,57 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO 
 

Secretaria Municipal de Obras – SMO 
                       Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São 

Francisco Contatos: (95) 3621-4418/3621-4403 
 

2 DO OBJETO 

 

2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 
RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR, conforme Planilha 

Orçamentária, Cronograma Físicos Financeiro, Memorial Descritivo, Composição Analítica do 

BDI, Composição Analítica de Leis Sociais, Composições de Custos Unitário e Projetos 

Técnicos de Arquitetura e Engenharia, que passam a ser parte integrante deste Projeto Básico. 

2.2.    Dadas as características dos serviços a serem executados, os mesmos classificam-se como 

serviços especiais de engenharia, conforme art. 6º, inciso XXI, alínea “b”.  

2.3.   O presente objeto contempla a execução de serviços nos seguintes locais: 

 

 
 

3 DA JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 

3.1 A Prefeitura Municipal de Boa Vista, em sintonia com os mais justos anseios dos seus 

munícipes, vem envidando todo o seu empenho no sentido de dotar o seu município de 

eficientes instrumentos de infraestrutura onde mostrem referenciais de desenvolvimento 

continuado em benefício da população, como no caso do presente projeto de intervenções de 

qualificação viária no perímetro urbano do município de Boa Vista-RR. 

3.2 A dificuldade de locomoção e de acessibilidade dos moradores ocasionada pela má 

qualidade do piso natural ou da má qualidade do pavimento existente que, em muitos períodos 

do ano ficam praticamente intransitáveis em face da temporada de chuvas, acumulando lama, 

lixo e permitindo o avanço da vegetação rasteira sobre as áreas carroçáveis, tornando os 

ITEM RUAS TRECHOS BAIRRO:

1 R. LAGOA NOVA R. SANTANA DO SERIDO X AV. SÃO FERNANDO SAID SALOMÃO

2 R. JUCURUTU R. SANTANA DO SERIDO X AV. SÃO FERNANDO SAID SALOMÃO

3 R. SANTANA DO SERIDO R. JUCURUTU X R. LAGOA NOVA SAID SALOMÃO

4 AV. SÃO FERNANDO R. LAGOA NOVA X RUA MACAU SAID SALOMÃO

RELAÇÕES DE RUAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO 
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Francisco Contatos: (95) 3621-4418/3621-4403 
 

caminhos muitas vezes intransitáveis. Quando de tempos excessivamente secos, no 

verão, a poeira passa a ser o vilão, impregnando as residências e provocando dificuldades 

respiratórias. 

3.3 Além disto, a maioria das vias contempladas no projeto não dispõe de passeios para 

pedestres, tornando-as inacessíveis a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A situação 

existente penaliza áreas carentes tornando-as ainda mais degradadas. 

3.4 As melhorias propostas no projeto permitirão maior conforto aos munícipes em seus 

deslocamentos, maior integração territorial, melhoria significativa para na segurança, a redução 

do índice de doenças transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso ou 

pelo acúmulo de poeira verificada durante o período seco. 

3.5 Diante o exposto, a Prefeitura Municipal de Boa Vista considera importante oferecer 

3.6 esta infraestrutura de pavimentação, urbanização e sinalização de vias, utilizando 

soluções que permitem o deslocamento com fluidez pelo sistema de transporte urbano e a 

acessibilidade, bem como o acesso a todos os cidadãos a infraestrutura técnica e social, indo ao 

encontro da redução das desigualdades sociais.  

3.7 Desta forma, o Município de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Obras, 

objetiva, com este projeto, custeado pelo Convênio Nº 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV 

firmado entre Prefeitura Municipal de Boa Vista-RR e o Ministério das Cidades, levar aos 

munícipes um sistema viário de qualidade, bem como a modificar e valorizar as áreas rurais do 

município de Boa Vista-RR, melhorando em geral a vida da população. 

 

4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
4.1. Os serviços deverão ser executados nos termos do Memorial Descritivo, Especificações 

Técnicas, Planilhas Orçamentárias e demais anexos, que passam a ser parte integrante deste 

Projeto Básico. 

4.2. Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, atendidas as 

condições previstas no artigo 15 da Lei nº 14.133/21 e no presente Projeto Básico, desde que 

observadas: 

4.2.1. comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados;  
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4.2.2. indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua 

representação perante a Administração; 

4.2.3. admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada 

consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de 

cada consorciado;  

4.2.4. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um 

consórcio ou de forma isolada;  

4.2.5. responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na 

fase de licitação quanto na de execução do contrato.  

4.3. Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por 

cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico financeira, 

salvo justificativa. 

4.3.1. O acréscimo previsto no item 4.3. não se aplica aos consórcios compostos, em sua 

totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em Lei. 

4.4. Antes da celebração do contrato a licitante declarada vencedora deverá promover a 

constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no subitem “4.2.1”. 

(art. 15, §3º, da Lei nº 14.133/2021) 

4.5. Não haverá limitação do número máximo de empresas consorciadas.  

4.6. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade 

contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no 

mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para 

efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de 

habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato. 

4.7. Será vedada a participação de cooperativas nessa licitação, visto que, pela natureza do 

serviço, há a necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de 

pessoalidade e habitualidade. 

4.8. Não será permitida a participação de pessoas físicas nessa licitação, devido a 

contratação exigir estrutura mínima, como equipamentos, instalações, equipe de profissionais 

e corpo técnico para a execução do objeto, os quais são incompatíveis com a natureza 

profissional da pessoa física, conforme demonstrado no estudo técnico preliminar (Instrução 

Normativa SEGES/ME nº 116/2021). 
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4.9. Será admitida a participação de Microempresas-ME e Empresas de 

Pequeno Porte- EPP e concedidos os benefícios constantes no artigo 4º, caput, da Lei nº 

14.133/2021 e nos artigos 42 a 49, da Lei Complementar nº 123/2006. 

4.9.1. A obtenção de benefícios a que se refere o item 4.9. fica limitada às microempresas e às 

empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham 

celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita 

bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

4.9.2. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor 

anual do contrato na aplicação dos limites previstos no item 4.9.1. 

4.9.3. A licitante deverá apresentar declaração de que não tenha celebrado contratos com a 

Administração pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para 

fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

 

5           DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 As despesas decorrentes com a contratação do objeto deste Projeto Básico ocorrerão por 

conta da seguinte dotação orçamentária: 

Unidade Orçamentária: 020901 
Funcional Programática: 15.451.0039.2120 

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 
Valor da Contrapartida: R$ 9.592,00 (nove mil e quinhentos e noventa e dois reais). 

Fonte: RECURSO PRÓPRIO (1.500.000) 
Valor de Repasse do Convênio: R$ 4.785.919,00 (quatro milhões, setecentos e oitenta e cinco 

mil, novecentos e dezenove reais). 

Fonte: CONVÊNIO 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV (1.700.000) 

Valor Total: R$ 4.795.511,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e 

onze reais). 

 

6 DO VALOR ESTIMADO 

 
De acordo com o levantamento dos serviços a serem executados, relacionados na Planilha 

Orçamentária, considerando os materiais, mão-de-obra com leis sociais e trabalhistas, 
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transporte, alimentação, uniformes, EPI (Equipamento de Proteção Individual) e 

BDI (Beneficio e Despesas Indiretas), o valor estimado para obras/serviços objeto deste Projeto 

Básico é R$ 4.795.511,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e onze 

reais). 

7 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

7.1 Durante a execução do objeto, a CONTRATADA deverá: 

7.1.1 Executar as atividades descritas no orçamento básico e especificações técnicas dentro 

do prazo estabelecido pelo cronograma físico-financeiro, sob pena das sanções legais; 

7.1.2 Respeitar rigorosamente a legislação vigente, em especial: 

a) Às normas e especificações constantes do Edital, no presente Projeto Básico, no 

Memorial Descritivo, nas Especificações de Técnicas e nos Projetos Técnicos de Engenharia; 

b) Às normas da ABNT; 

c) Às disposições legais da União, do Governo do Estado de Roraima e do Município de 

Boa Vista; 

d) Aos regulamentos das empresas concessionárias do Estado de Roraima; 

e) Às prescrições e recomendações dos fabricantes dos equipamentos; 

f) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

g) Às normas e legislações ambientais vigentes; 

h) Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

7.1.3 Apresentar à FISCALIZAÇÃO as licenças necessárias conforme legislação vigente; 

7.1.4 Fazer visita técnica ao local dos serviços acompanhado da FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE, antes de apresentar quaisquer boletins de medições; 

7.1.5 Apresentar, anexo às medições, os seguintes elementos: relatório fotográfico; diário de 

obras atualizado, contendo a descrição detalhada de efetivo de funcionários da 

CONTRATADA  locado na obra; relação de equipamentos e informação do tempo, indicando, 

em caso de chuva, a hora do início e do seu término; memória de cálculo detalhada de todos os 

itens objeto da medição; planta iluminada indicando os serviços contemplados na respectiva 

medição, com todas as medidas necessárias e de acordo com a planilha de medição; 

7.1.6 FORNECER e fiscalizar a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), 

equipamentos de proteção coletiva (EPC) e uniformes; 
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7.1.7 Devolver à FISCALIZAÇÃO e/ou aplicar mediante autorização por escrito, 

quaisquer materiais, equipamentos e/ou serviços passíveis de reutilização; 

7.1.8 Solicitar previamente junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, o 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LICENÇA DE INSTALAÇÃO), conforme legislação em 

vigor, de responsabilidade e ônus da empresa CONTRATADA. O Licenciamento Ambiental 

será obrigatório e condicionante a ordem de serviços, a qual deverá ser apresentada junto à 

Secretaria Municipal de Obras; 

7.1.9 Apresentar junto à Secretaria Municipal de Obras “PLANO DE GERENCIAMENTO 
DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL”, aprovado previamente pela SEMMA, tal 

exigência é obrigatória para a emissão da ordem de serviço, conforme o Art. 40, § 4º c/c Art. 

55, § 6º, da Lei Municipal nº 2.004/2019; 

7.1.10 Fornecer os materiais e/ou serviços conforme as exigências específicas no Projeto 

Básico, em perfeitas condições de utilização; 

7.1.11 Substituir os materiais e/ou serviços do objeto fornecido que se apresentarem em 

desacordo com as características e especificações exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE; 

7.1.12 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, 

prestando todos os esclarecimentos necessários, atendendo às reclamações formuladas e 

cumprindo todas as orientações da mesma, visando fiel desempenho do serviço; 
7.1.13 Manter durante todo o período de vigência do presente contrato todas as condições que 

ensejaram a sua habilitação; 

7.1.14 Efetuar imediata correção das deficiências apontadas pela contratante com relação à 

execução dos serviços e/ou aquisição dos materiais contratados; 

7.1.15 Entregar os serviços e/ou materiais do objeto do projeto no local especificado neste 

instrumento, em conformidade com as especificações constantes no Projeto Básico e preço 

determinado na proposta e na quantidade solicitada pela CONTRATANTE; 

7.1.16 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE para representá-lo durante o período de 

execução do Contrato; 

7.1.17 Retirar a Nota de Empenho emitida pela Secretaria Municipal de Economia, 

Planejamento e Finanças (SEPF), advinda da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 

contados a partir da comunicação realizada pela CONTRATANTE; 
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7.1.18 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela 

CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 

7.1.19 As metas físico-financeiras, projetos, locais de execução, não podem ser alteradas em 

hipótese alguma, sem a expressa e escrita anuência da CONTRATANTE; 

7.1.20 Instalar e manter em bom estado de conservação, a placa de identificação da obra, sendo 

o local definido pela FISCALIZAÇÃO; 

7.1.21 As empresas reunidas em consórcio e vencedora do certame, deverá apresentar à 

CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, o ato de constituição e registro do 

consórcio;   

7.1.22 Qualquer alteração na composição do consórcio, inclusive quanto à indicação da 

empresa líder, deverá ser previamente autorizada pela CONTRATANTE, a fim de se verificar 

se permanecem válidas as condições de habilitação do consórcio, não se admitindo a inclusão 

posterior de empresa que não seja uma de suas componentes originais; 

7.1.23 Demais obrigações estão expressas no “Memorial Descritivo e Especificações 

Técnicas”, que é parte integrante deste Projeto Básico, além das previstas em contrato. 

7.1.24 Permitir livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto 

contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle 

interno e externo, em atendimento ao artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016. 

7.2 Caberá à CONTRATANTE: 

7.2.1 Emitir através do setor competente, a Ordem de Serviço, devendo fazê-lo em no máximo 

10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato; 

7.2.2 A Ordem de Serviço só será emitida após a CONTRATADA apresentar a Licença 
de Instalação prevista no subitem “7.1.8”; e o Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Construção Civil previsto no subitem “7.1.9”; 
7.2.2.1 Caso a Licença de Instalação não esteja pronta, o prazo de emissão da Ordem de Serviço 

estabelecido no subitem 7.2.1, excepcionalmente, poderá ser prorrogado, desde que esteja 

devidamente comprovado que a CONTRATADA deu entrada no pedido da Licença de 

Instalação emitida pela SEMMA; 

7.2.3 Promover, por intermédio do fiscal indicado, a fiscalização, acompanhamento, 

conferência e avaliação da execução dos serviços objeto do Projeto Básico; 
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7.2.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA, no que concerne a execução dos serviços; 

7.2.5 Observar se durante a vigência do Contrato estão sendo mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Projeto Básico; 

7.2.6 Providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da 

Obra/Serviços; 

7.2.7 Permitir aos funcionários da CONTRATADA, devidamente credenciados, 

encarregados da prestação dos serviços objeto deste Projeto Básico, completo e livre acesso aos 

locais da execução dos serviços, possibilitando-lhes executá-los e procederem às verificações 

técnicas necessárias; 

7.2.8 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 

corretivas por parte da CONTRATADA; 

7.2.9 Comunicar prontamente à CONTRATADA toda e qualquer anormalidade verificada 

que interfira na execução dos serviços, a fim de que qualquer falha seja sanada em tempo hábil; 

7.2.10 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a Cláusula Décima Segunda 

deste Projeto Básico; 

7.2.11 Estarão disponíveis na página oficial eletrônica da Prefeitura Municipal de Boa Vista 

(https://boavista.rr.gov.br/) os arquivos digitais contendo o conjunto de projetos de engenharia 

e arquitetura, bem como especificações técnicas, planilhas e demais anexos objeto desta 

licitação. 

7.2.12 Permitir o livre acesso aos servidores do órgão CONCEDENTE e dos órgãos de controle 

interno e externo, a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informações referentes 

ao Convênio ora firmado, bem como aos locais de execução do respectivo objeto; 

7.2.13 Facilitar a supervisão e a fiscalização do órgão CONCEDENTE, permitindo-lhe efetuar 

acompanhamento in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os documentos 

relacionados com a execução do objeto do Convênio, especialmente no que se refere ao exame 

da documentação relativa à licitação realizada e ao contrato celebrado. 

 

9 DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
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8.1 No momento da apresentação da proposta, será exigida do licitante a comprovação do 

recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de credenciamento. 

8.1.1 A garantia de proposta será 1% do valor estimado para a contratação. 

8.1.2 A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

8.1.3 Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o 

contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

8.1.4 A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o art. 96, §1º, 

da Lei nº 14.133/2021. 

8.2 A proposta de preços da LICITANTE deverá atender aos seguintes requisitos: 

8.3 A PROPOSTA DE PREÇO será elaborada considerando-se que as obras serão 

executadas pelo regime de Empreitada por Preço Unitário e serão apresentadas digitalmente, 

identificadas com a Razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e 

endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do 

proponente ou de seu representante legal, CPF, RG e cargo na empresa, devidamente assinados 

pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e responsável(eis) técnico (s) do item 9.3.3.  O valor 

total da proposta de preços, será apresentado em moeda nacional, em algarismos e por extenso, 

com apenas 02 (duas) casas decimais, prevalecendo, em caso de discrepância, o valor por 

extenso; 

8.4 Se o preço unitário e o preço global indicados pela empresa LICITANTE não 

corresponderem entre si, apenas o preço unitário será considerado, e o total será corrigido de 

forma a conferir com aquele (preço unitário), considerando-se para a Proposta o valor corrigido.  

Ocorrendo divergências entre os preços do Orçamento Detalhado e do Cronograma Físico-

financeiro serão considerados os primeiros; 

8.5 Caso haja divergência entre o custo unitário (Preço unitário sem BDI) apresentado na 

Planilha Orçamentária e aquele apresentado na composição de custos unitários ambos da 

LICITANTE, prevalecerá sempre esse último; 

8.6 O critério de julgamento será por Menor Preço, sob regime de execução de 

Empreitada por Preço Unitário; 
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8.7 No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução das 

obras/serviços. O preço proposto considerará a totalidade dos custos e despesas do objeto do 

presente Projeto Básico e todas as despesas com instalação do canteiro de obra, mobilizações e 

desmobilizações de instalações provisórias, limpeza final da obra, sinalização, energia, água, 

esgoto, mão de obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e 

sociais, todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, fretes, remuneração, despesas 

fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Projeto 

Básico, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto da licitação, inclusive alvará de 

construção e, se necessário o alvará de demolição. Nenhuma reivindicação para pagamento 

adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação do objeto da licitação; 

8.8 Apresentada a proposta de preços, a omissão de qualquer despesa necessária à perfeita 

execução da obra proposta será interpretada como existente ou incluída nos preços, não 

podendo o licitante pleitear acréscimos após o início da sessão pública;  

8.9 As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas. A 

CONTRATANTE em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que sejam 

os procedimentos seguidos na licitação ou em seus resultados; 

8.10 Apresentar Planilha Orçamentária com todos os preços unitários e preço total em moeda 

nacional, em algarismos, com apenas 02(duas) casas decimais, nela incluso colunas de preços 

unitários com e sem BDI, que deverá ser apresentada, digitada, datilografada ou manuscrita em 

letra de forma, de forma legível, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com 

carimbo da empresa licitante, onde conste o número do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) 

seu(s) representante(s) legal(is) e responsável(eis) técnico (s) do item 9.3.3. 

8.11 Apresentar composições dos custos unitários de todos os itens, bem como, as 

composições de custo unitário auxiliar e lista de equipamentos e/ou insumos, para efeito do 

julgamento das propostas, em observação ao art. 18, inciso IV da Lei 14.133/21, devidamente 

assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e responsável(eis) técnico (s) do item 9.3.3. 

8.11.1 As composições de custo unitário deverão apresentar a descrição e quantificação de 

cada insumo e/ou composições auxiliares empregadas para executar uma unidade de 

serviço, devendo conter os nomes dos seus elementos, as unidades de quantificação e 

os indicadores de consumo e produtividade (coeficientes). 
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8.12 Apresentar cronograma físico-financeiro obedecendo à discriminação da 

planilha orçamentária, com prazo global em dias consecutivos, em que a CONTRATADA se 

compromete a executar o serviço, não sendo permitido prazo superior ao estabelecido neste 

Projeto Básico, que deverá ser apresentado, digitado, datilografado ou manuscrito em letra de 

forma, de forma legível, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da 

empresa licitante, onde conste o número do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) 

representante(s) legal(is) e responsável(eis) técnico (s) do item 9.3.3. 

8.13 Apresentar composição analítica detalhada do BDI e Leis sociais de empregados 

mensalistas e horistas, resultando na clareza da formação dos preços dos itens que compõem a 

planilha orçamentária, em atenção ao Acórdão 2622/2013 – TCU, que deverá ser apresentada, 

digitada, datilografada ou manuscrita em letra de forma, de forma legível, sem rasuras, emendas 

ou entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa licitante, onde conste o número do CNPJ, 

devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e responsável(eis) técnico (s) do 

item 9.3.3 

a) Em atenção ao Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, na Planilha Orçamentária foram 

usados como referência os custos unitários do SINAPI/CEF e PESQUISA DE MERCADO, 

portanto, não serão aceitas propostas de preços contendo preços unitários superiores aos preços 

unitários informados no ORÇAMENTO BÁSICO; 

b) Não serão aceitas propostas de preços contendo custos relativos aos tributos IRPJ e 

CSLL, seja na composição do BDI, seja como item específico da Planilha Orçamentária, 

conforme determina o item 9.1 do Acórdão 950/2007-TCU; 

c) O valor de BDI constante no Orçamento Básico, é composta conforme diretriz do 

Acórdão 2622/2013 – TCU. Cada licitante poderá preencher a sua própria planilha de 

composição analítica do BDI, de acordo com os seus custos próprios e obedecendo a legislação 

em vigor, de modo a demonstrar analiticamente a composição do BDI utilizado na formação 

do preço total da sua proposta; 

d) Na composição do BDI, as empresas licitantes sujeitas ao regime de tributação de 

incidência não cumulativa de PIS e COFINS deverão apresentar demonstrativo de apuração de 

contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa 

de BDI correspondem à média dos percentuais efetivamente recolhidos em virtude do direito 

de compensação dos critérios previstos no artigo 3º da Lei nº 10.637/2002 e da Lei nº 
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10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 

Pública refletiam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária, sob pena de 

desclassificação da proposta de preços; 

e) Na composição do BDI, as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão 

apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS devidamente discriminados na sua 

composição do BDI, demonstrando que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa 

está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006, bem como 

que a composição de encargos sociais não inclua os gastos, relativos às contribuições que essas 

empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc.), conforme dispõe 

o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar, sob pena de desclassificação da proposta de 

preços; 

8.14 Deverá apresentar na proposta de preços, prazo de garantia, não inferior a 05 (cinco) 

anos, que serão contados a partir da data do Termo de Recebimento Definitivo da obra/serviços, 

emitido pela CONTRATANTE, nos termos do artigo 618, “Caput”, da Lei nº 10.406 de 

10/01/2002 (Código Civil Brasileiro); 

8.15 Deverá apresentar declaração de que todos os materiais a serem utilizados na execução 

da obra/serviços são de primeira qualidade - "Classe A” e estão em conformidade com as 

normas estabelecidas pela ABNT, com certificação pelo INMETRO; 

8.16 As propostas deverão ser datadas e assinadas por quem tenha poderes para este fim, com 

base nos incisos IV e VIII, do art. 1º da Resolução nº. 282/CONFEA, artigos 13 e 14, da Lei nº. 

5194, de 24 de dezembro de 1966. 

8.17 Caso se verifique na proposta preços da LICITANTE a ocorrência de itens com preços 

unitários e/ou preço global superiores aos orçados pela Secretaria Municipal de Obras, neles 

incluídos o BDI e Leis Sociais, será considerada a proposta “INACEITÁVEL” e ocasionará a 

imediata DESCLASSIFICAÇÃO da proposta; 

8.18 Após a análise das propostas de preços, estas serão desclassificadas, com base no artigo 

59 da Lei n.º 14.133/21 e conforme parecer expedido pela Secretaria Municipal de Obras; 

8.19 A Secretaria Municipal de Obras, reserva-se o direito de solicitar das LICITANTES, 

para efeito de análise e caso entenda necessário, a apresentação das seguintes informações: 

a) Relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos preços 

ofertados. 
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8.20 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Projeto 

Básico, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados 

nas ofertas das demais LICITANTES; 

8.21 A Concorrência Eletrônica será realizada em item único, sendo apurado o valor da 

proposta por meio da tabela denominada Planilha Orçamentária, que deverá ser disponibilizada 

em formato .xls ou .xlsx, devendo o licitante oferecer proposta na forma indicada, de modo que 

permita a cópia dos dados inseridos com a finalidade de facilitar a análise da referida proposta. 

8.22 A Administração, para fins de aferir a exequibilidade das propostas, poderá exigir 

do licitante que ela seja demonstrada, ou, se preferir, poderá realizar diligências, na forma 

prevista no art. 59, IV e V, § 2°, combinados com os § 1°, § 3° e § 4° do inciso V, todos da 

lei 14.133/21. 
 

9 DA HABILITAÇÃO 

 

9.1 Para habilitação dos licitantes, serão exigidas as seguintes documentações:  
9.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

9.2.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos, nos termos 

dos artigos 62 a 70, da Lei n°. 14.133/21, e demais legislações correlatas: 

a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada 
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores; 

c) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa 

onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como 

sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020; 

d) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
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e) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do 

ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas 

Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

9.2.2 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

9.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.3.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA (Lei nº 5.194/66) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU (Lei 

nº 12.378/2010), na qual constem todos os seus responsáveis técnicos, com jurisdição sobre o 

domicílio da sede da LICITANTE; 

9.3.2 Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo CREA/CAU/CFT da jurisdição do 

domicilio do profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica do subitem 9.3.3, 

onde conste atribuição compatível com a área de atuação indicada pela licitante; 

9.3.3 Comprovação da LICITANTE de possuir, na data de abertura da sessão pública, 

Engenheiro(s) civil(is), Arquiteto (s) ou modalidade equivalente , detentor(es) de acervo(s) 

de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU/CFT da região onde os 

serviços foram executados, acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, 

expedida pelo Conselho Regional correspondente, que comprove ter o profissional executado 

obra ou serviços pertinente e compatível com o objeto da licitação (ou similares), conforme Art. 

67, inciso I, da Lei 14.133/21, a seguir relacionados: 

 

SERVIÇO UND. QUANT. QUANT. 
EXIGIDA 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ) 
M³ 

 
537,81 

  

 
268,90 

 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO 
  

M3 

 
254,73 

 
127,36 

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO  M 5569,12 2784,56 
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM A 1500 MM 
M 

 
854,24 

 
427,12 

* A quantidade exigida corresponde a 50% dos quantitativos dos itens de maior relevância da 
obra/serviço, em consonância com o Art. 67, § 1º e § 2º da Lei 14.133/21 e Acórdão TCU 
737/2012.  
 

a) Somente serão aceitos atestado(s) e/ou certidão(es) fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU/CFT da região onde 

foram executados os serviços; 

b) Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para 

a comprovação do exigido, e GRIFAR os itens que comprovarão as exigências, bem com listar 

os mesmo com as respectivas páginas, para fins de facilitar a análise e julgamento da técnica; 

c) No caso de duas ou mais licitantes distintas apresentarem atestados de um mesmo 

profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas. 

9.3.4 Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível com o 

objeto da licitação (ou similar), através da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica-

operacional emitidos em nome da empresa licitante, acompanhado(s) da respectiva Certidão de 

Acervo Técnico – CAT ou Certidão de Acervo Operacional – CAO, que comprove(m) que a 

licitante tenha executado para órgãos ou entidade da Administração Pública direta ou indireta 

federal, estadual, distrital, municipal ou ainda para empresas privadas, obras/serviços com as 

seguintes características e quantidades: 

SERVIÇO UND. QUANT. QUANT. 
EXIGIDA 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ) 
M³ 

 
537,81 

  

 
268,90 

 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO 
  

M3 

 
254,73 

 
127,36 

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO  M 5569,12 2784,56 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE 
CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM A 1500 MM 
M 

 
854,24 

 
427,12 
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* A quantidade exigida corresponde a 50% dos quantitativos dos itens de maior 
relevância da obra/serviço, em consonância com o Art. 67, § 1º e § 2º da Lei 14.133/21 e 
Acórdão TCU 737/2012.  
 

9.3.4.1 Os atestados para a comprovação de aptidão técnico-operacional (item 9.3.4) somente 

serão aceitos se estiverem em nome da LICITANTE, salvo nos casos de fusão, cisão, 

incorporação ou alteração da razão social, quando devem ser apresentados os documentos 

comprobatórios, contendo todas as condições dessas transações, em especial as que se referem 

ao acervo técnico que deverão ser consideradas na LICITAÇÃO. 

9.3.5 Declaração da licitante indicando o(s) responsável(eis) técnico(s) que acompanhará(ão) 

a execução dos serviços, destacando o nome, CPF, e registro no CREA/CAU/CFT do 

profissional, os responsáveis técnicos deverão ser necessariamente aqueles apresentados para 

atender à exigência do subitem 9.3.3, admitindo-se a substituição por profissional de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração, em conformidade 

com o §6º do art. 67 da Lei nº 14.133/21. 

9.3.5.1 Em se tratando de profissional (is) que não pertença (m) ao quadro permanente da 

licitante, como responsável técnico, deverá ser apresentada declaração de compromisso de 

vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação, de forma 

consentânea ao posicionamento jurisprudencial da Corte de Contas no Acórdão n. 2607/2011 – 

Plenário. 

9.3.6 Declaração de que executará o(s) serviço(s) de acordo com os projetos, especificações 

técnicas e planilha orçamentária, que alocará os equipamentos, pessoal técnico especializado e 

materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da 

qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores 

vizinhos. 

9.3.7 Declaração de que apresentará à fiscalização, relatório consubstanciado, com dados 

essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços 

executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão 

no projeto/medição dos serviços. 

9.3.8 Declaração que executará o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações 

técnicas e normas técnicas relacionadas, e sempre que solicitado pela fiscalização. 
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9.3.9 Declaração comprovando que recebeu todas as peças relativas à licitação: 

editais, orçamentos, cronogramas, memoriais, especificações, plantas gráficas e outros 

materiais pertinentes à licitação, assinada por seu(s) representante(s) legal (is) e seus 

responsáveis técnicos.  

9.3.10 A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO formal, assinada pelo responsável 

técnico, sob as penalidades da Lei, de que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades existentes, inerentes a natureza dos serviços a serem executados (condições dos 

locais para a execução do objeto), assumindo total RESPONSABILIDADE por esta declaração, 

ficando impedida, de no futuro, pleitear qualquer desconhecimento do local, alterações 

contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

9.3.11 Admitir-se-á, para efeito de qualificação técnica indicada nos itens 9.3.3 e 9.3.4, o 

somatório dos atestados apresentados. 

9.3.12 A não apresentação de toda a documentação necessária para a análise da qualificação 

técnica será motivo de inabilitação da LICITANTE, pois não poderá ser incorporada 

posteriormente.  

 
9.4 10.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA  
 

9.4.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (art. 

69, inciso II, da Lei 14.133/2021); 

9.4.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:  

a) índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores 

a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo ao balanço patrimonial: �� = ����� ���������� + ����� ������á��� � ����� ������������ ���������� +  ������� �ã� ����������  

�� = ����� ������������ ���������� +  ������� �ã� ���������� 

�� = ����� ����������������� ����������  
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b) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas 

as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura; 

9.4.2.1 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

9.4.2.2 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela 

Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

9.4.2.3 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º); 

9.4.3 O atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos neste item deverá ser 

atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil.  

9.4.4 Relação de compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua 

capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.  

9.4.5 Apresentação de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação.  

9.4.5.1 Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor 

exigido de licitante individual para a habilitação econômico financeira (artigo 15, §1º, da Lei 

nº 14.133/2021).  

Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 

nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes em conformidade com o modelo constante do edital. 

9.5 DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.011725/2025

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 8472CC2E1
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KAYNARA CARVALHO DE OLIVEIRA  EM 09/01/2025 12:39:31
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DENISON ALMEIDA DE SOUZA  EM 09/01/2025 12:49:07

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 316 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO 
 

Secretaria Municipal de Obras – SMO 
                       Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São 

Francisco Contatos: (95) 3621-4418/3621-4403 
 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal ou Estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

h) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipais relacionados ao objeto 

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

i) Declaração do licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) 

anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal. 

9.6 OUTROS DOCUMENTOS 
a) Declaração do licitante de que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela 

veracidade das informações prestadas, na forma da Lei (art. 63, I, da Lei 14.133/2021); 

b) Declaração do licitante de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas 

específicas (art. 63, IV, da Lei 14.133/2021); 

c) Declaração do licitante de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º, da Lei 

14.133/2021). 
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9.7 DA VISTORIA TÉCNICA 

9.7.1 É facultado e recomendável às licitantes realizarem vistoria no local onde serão 

executados os serviços, ocasião em que serão sanadas as dúvidas porventura existentes, não 

cabendo nenhuma alegação posterior por desconhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza dos trabalhos.  

9.7.2 A não realização da visita não admitirá à licitante qualquer futura alegação de óbice, 

dificuldade ou custo não previsto para a execução do objeto ou obrigação decorrente desta 

licitação.  

9.7.3 A vistoria deverá ser agendada com, pelo menos, 01 (um) dia de antecedência junto à 

Secretaria Municipal de Obras, pelo telefone (95) 3621-4420 no horário das 08:00 às 14:00 

horas, e no máximo até o 2º (segundo) dia útil anterior à data marcada para a abertura da sessão 

pública.  

9.7.4 Independente da opção pela realização ou não da vistoria, a licitante deverá apresentar 

a declaração do subitem 9.3.10. 
9.7.5 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o 2º dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública.  

9.7.6 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para o ato.  

9.7.7 Eventuais dúvidas decorrentes da realização da vistoria deverão ser encaminhadas, por 

meio do e-mail smou.pu@boavista.rr.gov.br, respeitados os prazos do item 9.7.3.  

9.7.8  A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o 

inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes 

do instrumento convocatório. 

 

10 DA GARANTIA DO CONTRATO 
12 DA GARANTIA DO CONTRATO 

 

10.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no ato da assinatura do 

contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor atualizado do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da 
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dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme determinam os artigos 

96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 da Lei n. 14.133/21.  

10.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante 

a execução do contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA;  

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela 

CONTRATADA. 

10.3 Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não constem 

expressamente os eventos indicados nas alíneas “a” a “d” do item anterior. 

10.4      A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em conta específica 

com correção monetária, em favor do MUNICÍPIO DE BOA VISTA.  

10.5      A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, conforme o item 

10.1, acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por 

dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento). 

10.6      O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a 

retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do 

valor do contrato, a título de garantia. 

10.7 a) A retenção efetuada com base no item 10.1 não gera direito a nenhum tipo de 

compensação financeira à CONTRATADA; 

10.8 b) A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com 

base no item 10.1 por quaisquer das modalidade de garantia, caução em dinheiro ou títulos da 

dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária. 

10.9     O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do 

edital e das cláusulas contratuais. 

10.10     O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 

instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 

CONTRATADA. 

10.11     Será considerada extinta a garantia: 
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a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas 

as cláusulas do contrato; 

b) com a extinção do contrato. 

10.12 Isenção de Responsabilidade da Garantia 

a) A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 

seguintes hipóteses: 

a.1) caso fortuito ou força maior;  

a.2) alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

a.3) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela CONTRATANTE; 

a.4) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da CONTRATANTE. 

b) Caberá à própria CONTRATANTE apurar a isenção da responsabilidade prevista nos 

itens a.3 e a.4 deste Projeto Básico, não sendo a entidade garantidora parte no processo 

instaurado pela CONTRATANTE; 

c) Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as 

previstas neste item. 

10.13 Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser 

comunicados pelo CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à Instituição Garantidora, no 

prazo máximo de 90 (noventa) dias após o término de vigência do contrato. 

 

11 DOS PRAZOS 

11.1     A assinatura do contrato ou a retirada do instrumento equivalente deverá ocorrer no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da convocação da CONTRATANTE, nos termos  

do artigo 90 da Lei 14.133/21. 

11.2 A execução dos serviços será iniciada em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão 

da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE. 

11.3 O prazo de execução do objeto será de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado nos 

termos do art. 115 da Lei 14.133/21. 
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11.4 A vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da 

data de emissão da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado 

nos termos do art. 105 da lei 14.133/21, sendo este encerrado a partir da emissão do termo de 

recebimento definitivo da obra. 

 

12 DO PAGAMENTO 

12.1 A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, para fins de aprovação pela 

FISCALIZAÇÃO, o BMS – Boletim Mensal de Medição dos Serviços e anexos descritos no 

subitem 7.1.5 deste Projeto Básico, relativo aos serviços executados até o último dia útil do mês 

de referência, de acordo com as instruções a serem fornecidas pela CONTRATANTE; 

12.2 Aprovado o Boletim de Medição e anexos, estará a contratada habilitada a emitir a fatura 

correspondente, que será processada e paga pela CONTRATANTE, de acordo com o prazo 

contratual; 

12.3 Os pagamentos de serviços relacionados à Administração Local deverão ser 

proporcionais à execução financeira da obra, conforme orientação do Acórdão nº 3.103/2010 – 

Plenário do TCU, evitando-se, assim desembolsos indevidos para remuneração da 

Administração Local; 

12.4 Apresentar, mensalmente, as faturas dos serviços executados e os comprovantes de 

recolhimento do INSS, FGTS e outras obrigações trabalhistas e dos tributos devidos e 

decorrentes dos serviços ora contratados, indicando a dedução do valor correspondente ao ISS 

na própria fatura mensal para posterior recolhimento à Prefeitura Municipal de Boa Vista – RR; 

12.5 O prazo para pagamento de serviços e aquisições, é de até 30 (trinta) dias após a 

liquidação da Nota Fiscal/faturas. 

12.6 A CONTRATADA deverá a cada faturamento apresentar uma via impressa e, ainda, 

uma via em arquivo eletrônico – CD-R ou DVD, que será anexado ao processo, contendo a 

fatura, boletim de medição e cronograma físico-financeiro, na forma de Planilha Eletrônica 

Tipo .XLS OU .XLSX, para melhor análise dos fiscais e da Controladoria Geral do Município 

- CGM. 

12.7 O pagamento está condicionado a apresentação e validade da garantia. 
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13 DO REAJUSTE 

13.1 Os preços apresentados na proposta  serão fixos e irreajustáveis, salvo na hipótese de o 

prazo de execução da obra/serviços exceder a 12 (doze) meses, contados da data da 
elaboração do orçamento estimado – 20 de maio 2024 (art. 25, § 7°, da lei 14.133/21),  desde 

que a CONTRATADA não tenha dado causa ao atraso no cronograma físico-financeiro da obra, 

que poderá ser reajustado de acordo com a variação do Índice Nacional da Construção Civil 

–INCC, da Fundação Getúlio Vargas, podendo, entretanto, ser estabelecido mais de um 

índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos 

insumos ( art. 92, V, c/c § 3°, da lei 14.133/21). 
13.2    No caso de reajuste, a CONTRATADA deverá formalizar o pedido a CONTRATANTE, 

que se reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido. 

13.3    Para o cálculo do reajuste aplicar-se-á a seguinte fórmula: 

                                  R = (I − Io)I × V 

onde: 

R – Valor do reajuste procurado para a respectiva parcela da obra; 

V – Valor da parcela a ser reajustada; 

I – Índice Nacional da Construção Civil – INCC – publicado pela Fundação Getúlio Vargas, 

referente ao mês em que se completar um ano da data da apresentação da proposta (para o 

primeiro reajuste), que será a data-base do reajuste. No caso de reajustes posteriores, será o 

índice referente ao mesmo mês do ano seguinte, sempre 12 meses posterior em relação a Io. 

I0 – Índice da coluna citada, referente ao mês da apresentação da proposta. 

 

14 DAS ALTERAÇÕES 

14.1 15.1   Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados 

no art. 124, da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores; 

14.2 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos e 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, e, no caso particular 

de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os 
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seus acréscimos, em conformidade com o art. 124, inciso I, e suas alíneas, c/c com 

os art. 125 e 126 da Lei nº 14.133/2021. 

14 DA EXTINÇÃO 

15.1 A extinção contratual ocorrerá imediata e independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial quando ocorrerem as situações previstas artigo 155, inciso I, II e II e artigo 

137 da Lei 14.133/21 na forma prescrita nos artigos 137, 138 e 139, do mencionado 

Diploma Legal; 

15.2 O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas 

neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-

lo por rescindido, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, 

com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração. 

 

15 DAS PENALIDADES 

15.1      O descumprimento pela CONTRATADA, de quaisquer das cláusulas e/ou condições 

estabelecidas neste instrumento, ocasionando a inexecução total ou parcial do acordado, 

ensejará, garantida a prévia defesa, a extinção do contrato, na forma prescrita no artigo 137 da 

Lei nº 14.133/21. 

15.2      Com fundamento nos artigos 156 e 162 da Lei nº 14.133/21, que assegura o 

contraditório e ampla defesa, a CONTRATADA ficará sujeita, pela inexecução total ou parcial 

do contrato, por atraso injustificado, assim considerado pela CONTRATANTE, as seguintes 

sanções: 

a) Advertência, exclusivamente quando do cometimento, pela CONTRATADA, da 

infração administrativa prevista no art. 155, inciso I, da Lei nº 14.133/21, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave. 

b) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Boa Vista – RR e 

impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública por um 

período de até 05 (cinco) anos; 

d) Multas. 
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15.3    As penalidades serão aplicadas, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, de acordo com o quadro abaixo: 

 Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

 

O atraso injustificado no 

cumprimento do objeto contratado 

ou de prazos estipulados. 

 

Multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por 

cento) sobre o valor total contratado ou, se for o 

caso, sobre o valor correspondente à parte 

executada com atraso, limitada a 30 (trinta) dias. 

Após o trigésimo dia e a critério da 

Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do objeto, sem 

prejuízo da extinção unilateral do contrato. 

Comportar-se de modo inidôneo. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o 

valor do contrato. 

Fizer declaração falsa. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o 

valor do contrato. 

Apresentar documentação falsa. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o 

valor do contrato. 

Cometer fraude fiscal. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o 

valor do contrato. 

Inexecução total.  Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o 

valor do contrato. 

Inexecução parcial. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre a 

parcela do contrato não executada. 

 

Deixar de executar qualquer 

obrigação pactuada ou prevista em 

lei e no Edital do Certame, onde não 

se comine outra penalidade. 

Multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por 

cento) sobre o valor total contratado, limitada a 30 

(trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da 

Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do objeto, sem 

prejuízo da extinção unilateral do contrato. 

15.4 A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução dos 

serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
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comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de 

fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato 

de terceiro reconhecido pela CONTRATADA em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

15.5 Solicitação de prorrogação, com a indicação do novo prazo de entrega/execução, deverá 

ser encaminhada ao CONTRATANTE até o vencimento do prazo de entrega, ficando a critério 

do CONTRATANTE a sua aceitação. 

15.6 Vencido o prazo proposto e aceito pela CONTRATANTE, sem prestação do serviço, total 

ou parcialmente, a CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA comunicando-lhe a data-

limite para a regularização de sua prestação. A partir dessa data considerar-se-á inadimplência, 

sendo-lhe aplicadas as sanções cabíveis. 

15.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE, pela CONTRATADA, 

serão deduzidas de pleno direito de valores devidos ou, caso a CONTRATADA inadimplente 

não tiver crédito a receber, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento 

da notificação, para recolhimento da multa através do Documento de Arrecadação Municipal – 

DAM, em favor do MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ou cobrados judicialmente. 

15.7.1 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a 

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

15.8 O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado da CONTRATADA na forma 

disposta neste Projeto Básico será prontamente indeferido pela CONTRATANTE, sujeitando-

se a CONTRATADA às sanções previstas em lei e no contrato. 

15.9 A aplicação de multas, bem como a extinção contratual, não impede que a 

CONTRATANTE aplique à CONTRATADA faltosa as demais sanções previstas no art. 156 

da Lei n. 14.133/21 (advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade). 

15.10 A aplicação da penalidade de “Advertência” (art. 156, I), prescinde de contraditório e a 

ampla defesa. 

15.10.1 A aplicação da penalidade de “Multa” (art. 156, II), será facultado à 

CONTRATADA a apresentação de defesa (art. 157) no prazo de 15 dias úteis, a contar da 

data da intimação. 
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15.10.2 Na aplicação das demais penalidades (art. 156, III e IV), será 

necessária a abertura de “processo de responsabilização”. 

15.11 A aplicação das aludidas multas não impede que a CONTRATANTE rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

15.12 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente 

convocada, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, equivale à inexecução total 

do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas; 

15.13 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa; 

15.14 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade; 

15.15 Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

 

16 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 A FISCALIZAÇÃO será exercida por Engenheiro(s) Civil(is), Arquiteto(s), Tecnólogo(s) 

em Construção Civil e/ou Técnico(s) em Edificação(ões) da CONTRATANTE, nomeado(s) 

através de Portaria expedida pela Secretaria Municipal de Obras, o qual representará a 

CONTRATANTE perante a CONTRATADA. 

16.2 Aplicam-se ainda, no que couber, a disposição constante da Lei n° 8.078/90 – Código de 

Defesa do Consumidor. 

16.3 O contrato deverá ser publicado, por meio de extrato no Diário Oficial do Município de 

Boa Vista, nos termos do parágrafo único, do Art. 91 da Lei n° 14.133/21. 

16.4 É vedada a subcontratação, cedência ou transferência da totalidade dos serviços da 

execução do objeto, a terceiro. 

16.5 A subcontratação parcial apenas será aceita com prévia e expressa anuência da 

CONTRATANTE, respeitando o limite máximo de até 30% (trinta por cento) do valor total, 

sob pena de extinção. 

16.6 Os casos omissos e as dúvidas que surgirem quando da execução do contrato, serão 

resolvidas entre as partes contratantes por meio de procedimentos administrativos. 

 

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.011725/2025

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 8472CC2E1
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: KAYNARA CARVALHO DE OLIVEIRA  EM 09/01/2025 12:39:31
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: DENISON ALMEIDA DE SOUZA  EM 09/01/2025 12:49:07

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 326 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO 
 

Secretaria Municipal de Obras – SMO 
                       Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São 

Francisco Contatos: (95) 3621-4418/3621-4403 
 

 

17 ANEXOS DO PROJETO BÁSICO 

ANEXO I – DECLARAÇÕES, JUSTIFICATIVAS E LICENÇA AMBIENTAL; 
ANEXO II – MAPA DE LOCALIZAÇÃO; 
ANEXO III – LISTA DE RUAS; 
ANEXO IV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 
ANEXO V – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 
ANEXO VI – MEMÓRIA DE CÁLCULO;  
ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 
ANEXO VIII – CURVA ABC; 
ANEXO IX– COMPOSIÇÕES BDI E LEIS SOCIAIS; 
ANEXO X – COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO; 
ANEXO XI – MAPA DE COTAÇÕES; 
ANEXO XII – MAPA DMT; 
ANEXO XIII – ART; E 
ANEXO XIV –PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA AO (NUP. 389592/2024). 

 
Boa Vista – RR, data constante no sistema. 

 
 

(Assinatura Eletrônica) 
DENISON ALMEIDA DE SOUZA 
Arquiteto e Urbanista CAU 93681-2 

PMBV/SMOU/PU - matrícula nº 42533 
Superintendência de Projetos e Urbanização – SMO/PU 

Aprovo:                                       
 

(Assinatura Eletrônica) 
KAYNARA CARVALHO DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Obras – Adjunta 
Decreto nº 0234/p 
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           Prefeitura Municipal de Boa Vista 
Secretaria Municipal de Obras 

Superintendência de Projetos e Urbanização 
 

Secretaria Municipal de Obras - SMO  

Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São Francisco  

Contatos: (95) 3621-4400/3621-4407 

 

 

 

 

 

TERMO DE JUNTADA 

 

                  Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte cinco, a Superintendência de 
Projeto e Urbanização da Secretaria Municipal de Obras, junta-se aos autos do processo nº 
25929/2024/SMO/PU o Projeto Básico nº 020/2024/SMO/PU, AJUSTADO, o qual passará a 
constituir a ordem que lhes seguem, para fins de dar prosseguimento aos procedimentos licitatório 
referente ao referido processo – Contratação de Empresa (s) Especializada (s) em Obras e 
Serviços de Engenharia para Execução dos Serviços de Pavimentação de Ruas e Avenidas, no 
Município de Boa Vista/RR. 
                 
 

 
 
                                                                                                         

Boa Vista – RR 09 de janeiro de 2025. 

 

 

 

                                            Denison Almeida de Souza  
                                    Superintendência de Projeto e Urbanização 

                                                       (ASSINATURA ELETRÔNICA) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E URBANIZAÇÃO 

 

Secretaria Municipal de Obras - SMO 

Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São Francisco 

Contatos: (95) 3621-4400/3621-4420 

 

 

À SMLIC,  

 

Restituímos o Processo nº 25929/2024/SMO, com o Termo de Juntada 

acostado ao NUP. 9.011725/2025, para prosseguimento dos tramites junto a 

está Secretaria Municipal de Licitação e Compras – SMLIC. 

          

 

                                                                                                       

Boa Vista – RR, data constante no sistema. 

 

                                       

(Assinatura Eletrônica) 

KAYNARA CARVALHO DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Obras - Adjunta 

Decreto nº 0234/p 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇO� ES E COMPRAS

GABINETE DO SECRETA� RIO

DESPACHO: 0096/2025-GAB/SMLIC
PROCESSO ELETRÔNICO: 025929/2024-SMO-Vol. I.
OBJETO:  CONTRATAÇA� O  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA EM OBRAS  E  SERVIÇOS  DE
ENGENHARIA,  PARA  A  EXECUÇA� O  DOS  SERVIÇOS  DE  PAVIMENTAÇA� O  DE  RUAS  E
AVENIDAS,  NO  MUNICI�PIO  DE  BOA  VISTA  -  RR  -  CONVE& NIO
952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV. 

          A+  Gere.ncia de Elaboraça6o de Termo de Refere.ncia-GETR/SMLIC,

        Seguem os autos para prosseguimento, conforme manifestaça6o da SMO, constante

no NUP: 011772/2025.

Boa Vista – RR, data constante no sistema.

                                                         Assinatura Eletrônica

                                             Artur José Lima Cavalcante Filho
                            Secreta? rio Municipal de Licitaço6 es e Compras-SMLIC 

__________________________________________________________________________________

Secretaria Municipal de Licitações e Compras-SMLIC | Rua General Penha Brasil, 1011, Sa6o
Francisco | Contato: (95) 3621-1756
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - Nº 6210                   14 de Outubro de 2024
1

Segunda-feira
14 de Outubro

de 2024

Nº 6210Ano XXXI

ATOS DO PODER EXECUTIVO
 Art. 1º Ficam exoneradas as pessoas abaixo relacio-
nadas, dos cargos em comissão do quadro de pessoal desta 
Prefeitura, na seguinte forma.

NOME CARGO SIMBOLO SECRETARIA VIGÊNCIA

Jamile de Carvalho Conceição 
Silva (a pedido)

Diretor Técnico do HCSA AP-2 SMSA a contar de 4.10.2024

Naucijane da Silva Macedo 
(a pedido)

Assessor de Imprensa 2 AS-6 SEMUC a contar de 4.10.2024

Suyanne de Souza Pinheiro Apoio Administrativo 2 AO-11 SMO a contar de 3.9.2024

 Boa Vista - RR, em 10 de outubro de 2024.

Arthur Henrique Brandão Machado
Prefeito de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

 DECRETO Nº 0459/P, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024.

 O Prefeito de Boa Vista, no uso das atribuições 
legais que lhe confere o art. 62, inciso II, da Lei Orgâni-
ca do Município, de 11 de julho de 1992, considerando a 
Lei nº 6.999/82, regulamentada pela Resolução TSE nº 
23.523/2017, de acordo com o disposto no art. 88, II, da Lei 
Complementar nº 003, de 2 de janeiro de 2012, e, 

 Considerando o teor do Ofício nº. 2816/2024-TRE-
-RR/CRE/1 ZE, por meio do qual é informado o deferimento 
da prorrogação de requisição de servidor desta prefeitura,
 
 DECRETA: 

 Art. 1º Fica determinada a disponibilização do ser-
vidor Leonardo Dalazoana de França, Assistente Adminis-
trativo, Matrícula 27555, pertencente ao quadro de pessoal 
desta Prefeitura, para prestar serviços junto ao Cartório da 
1ª Zona Eleitoral/RR, do Tribunal Regional Eleitoral de Ro-
raima/TRE-RR, pelo período de 1 ano, a contar de 19 de 
outubro de 2024, conforme o Processo nº 029239/2024.

 Boa Vista - RR, em 10 de outubro de 2024.

Arthur Henrique Brandão Machado
Prefeito de Boa Vista

SECRETARIA MUNICIPAL DE                           
LICITAÇÕES E COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 90043/2024 � SRP
Processo nº 017452/2024 � SMEC

 Objeto: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços em perfuração de poços artesianos 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação do Município de Boa Vista (Órgão Gerenciador) e 
dos demais Órgãos Participantes.
 Entrega das Propostas: a partir de 15/10/2024 às 
9h (Horário de Brasília) no sítio https://www.gov.br/com-
pras.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

 DECRETO Nº 0456/P, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024.

 O Prefeito de Boa Vista, no uso das atribuições le-
gais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o 
art. 75, inciso I, �p�, da Lei Orgânica do Município, de 11 de 
julho de 1992, e conforme o Documento NUP 466490/2024,

 DECRETA:

 Art. 1º Fica cessada a contar de 7 de outubro de 
2024, a nomeação interina do senhor Márcio Leandro Deo-
dato de Aquino, para responder pelo cargo em comissão de 
Secretário Municipal, Símbolo DS-1, cumulativamente com o 
cargo de Secretário Adjunto, ambos da Secretaria Municipal 
de Licitações e Compras, providenciada através do Decreto 
nº 0427/P, publicado no Diário OÞ cial do Município n° 6189, 
de 13 de setembro de 2024.

 Boa Vista - RR, em 10 de outubro de 2024.

Arthur Henrique Brandão Machado
Prefeito de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

 DECRETO Nº 0457/P, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024.

 O Prefeito de Boa Vista, no uso das atribuições le-
gais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o 
art. 75, inciso I, �p�, da Lei Orgânica do Município, de 11 de 
julho de 1992, de acordo com o inciso II, do art. 9º, da Lei 
Complementar nº 003, de 2 de janeiro de 2012, e conforme 
o Documento NUP 466490/2024,

 DECRETA:

 Art. 1º Fica nomeado o senhor Artur José Lima Ca-
valcante Filho, para exercer o cargo em comissão de Secre-
tário Municipal, Símbolo DS-1, da Secretaria Municipal de 
Licitações e Compras, a contar de 7 de outubro de 2024.

 Boa Vista - RR, em 10 de outubro de 2024.

Arthur Henrique Brandão Machado
Prefeito de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

 DECRETO Nº 0458/P, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024.

 O Prefeito de Boa Vista, no uso das atribuições le-
gais que lhe confere o art. 62, inciso II, combinado com o 
art. 75, inciso I, �p�, da Lei Orgânica do Município, de 11 de 
julho de 1992, de acordo com os incisos I e II do art. 34, da 
Lei Complementar nº 003, de 2 de janeiro de 2012, e confor-
me o Documento NUP 466490/2024,

 DECRETA:

ANTONIA BEATRIZ LIMA DA 

SILVA:04862720285

Assinado de forma digital por ANTONIA 

BEATRIZ LIMA DA SILVA:04862720285 

Dados: 2024.10.14 09:33:17 -04'00'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Palácio 9 de Julho| Rua General Penha Brasil, 1011, São Francisco |                
Contato: (95) 3621-1733 

 

  
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DESPACHO 
 

PROCESSO Nº: 00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - SMO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, 
NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR - CONVÊNIO 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV. 

AO GAB/SMLIC, 

Após análise do processo supracitado, em observância ao Projeto Básico (NUP 
9.011725/2025), e todas as suas disposições, no intuito de dar prosseguimento ao procedimento licitatório, 
tendo em vista as exigências do Decreto Municipal nº 049/2024 e da Lei nº 14.133/2021, sugerimos que 
seja adotada a modalidade de CONCORRÊNCIA, com fulcro no art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei supracitada. 

Ressaltamos que, visando à realização do procedimento licitatório, a instrução processual para 
a referida contratação será submetida à aprovação da Procuradoria Geral do Município – PGM, 
conforme art. 53 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Outrossim, recomendamos que as SAD’s e a Declaração de Reserva Orçamentária constantes 
no Nup. 9.391430/2024, sejam atualizadas para o atual exercício financeiro, atentando-se para que esta 
seja realizada antes da etapa de homologação da licitação, a fim de evitar possíveis irregularidades 
orçamentárias. 

Por fim, destacamos que, após anuência do Secretário da pasta da SMLIC, deve-se encaminhar 
os autos ao agente de contratação para verificar os trâmites processuais. 

Boa Vista -RR, 14 de janeiro de 2025. 

Assinatura Eletrônica 
Gilmar Castilho Paes Pereira 

SMLIC/PMBV 

Assinatura Eletrônica 
Beatriz da Conceição Bezerra 

SMLIC/PMBV 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇO� ES E COMPRAS

GABINETE DO SECRETA� RIO

DESPACHO: 0149/2025-GAB/SMLIC
PROCESSO ELETRÔNICO: 025929/2024-SMO-Vol. I.
OBJETO: CONTRATAÇA� O  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA EM OBRAS  E  SERVIÇOS  DE
ENGENHARIA,  PARA  A  EXECUÇA� O  DOS  SERVIÇOS  DE  PAVIMENTAÇA� O  DE  RUAS  E
AVENIDAS,  NO  MUNICI�PIO  DE  BOA  VISTA-RR  –  CONVE( NIO
952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV.

                 A,  CONCORRE( NCIA-SMLIC,

 

 Seguem  os  autos  para  prosseguimento,  no  que  tange  a  modalidade

CONCORRÊNCIA.

 Na  oportunidade,  designo  o  Agente  de  Contrataça;o Francisco  Jhonattan  da

Silva Timóteo, para conduzir os procedimentos licitato> rios.

                                                                                  Boa Vista – RR, data constante no sistema.

                                                               
                                                         Assinatura Eletrônica

                                             Artur José Lima Cavalcante Filho
                              Secreta> rio Municipal de Licitaço; es e Compras-SMLIC

_____________________________________________________________________________________________________
Secretaria Municipal de Licitações e Compras-SMLIC | Rua General Penha Brasil, 1011, Sa;o

Francisco | Contato: (95) 3621-1756
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Estaca

Área de 
Corte (m²)

Área de 
Aterro (m²)

Volume de 
Corte (m3)

Volume de 
Aterro (m3)

Volum. Corte 
Acum. (m3)

Volum Aterro 
Acum. (m3)

Volume 
Líquido (m3)

0+0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1+0,00 4,43 0,00 44,32 0,03 44,32 0,03 44,30

2+0,00 5,79 0,00 102,2 0,03 146,53 0,06 146,47

3+0,00 7,10 0,00 128,93 0,00 275,45 0,06 275,40

4+0,00 0,00 0,00 71,05 0,00 346,50 0,06 346,44

5+0,00 6,08 0,00 60,81 0,00 407,31 0,06 407,26

6+0,00 5,03 0,00 111,13 0,01 518,45 0,07 518,38

7+0,00 3,66 0,02 86,89 0,18 605,34 0,25 605,09

8+0,00 0,00 0,00 36,57 0,17 641,92 0,42 641,50

9+0,00 2,88 0,12 28,8 1,18 670,72 1,60 669,11

10+0,00 1,09 0,49 39,66 6,07 710,37 7,67 702,70

11+0,00 1,93 0,33 30,18 8,21 740,56 15,88 724,68

12+0,00 0,00 0,00 19,32 3,32 759,88 19,20 740,68

13+0,00 3,99 0,03 39,92 0,27 799,81 19,47 780,33

14+0,00 4,48 0,01 84,71 0,37 884,51 19,85 864,67

15+0,00 4,50 0,00 89,83 0,14 974,35 19,98 954,36

16+0,00 0,00 0,00 45,05 0,04 1019,39 20,02 999,37

17+0,00 0,00 0,00 0 0,00 1019,39 20,02 999,37

18+0,00 5,01 0,00 50,09 0,01 1069,48 20,03 1049,45

19+0,00 4,50 0,00 95,06 0,03 1164,54 20,06 1144,48

20+0,00 0,00 0,00 44,98 0,02 1209,52 20,08 1189,44

21+0,00 2,50 0,26 25,01 2,58 1234,53 22,66 1211,88

22+0,00 1,06 0,58 35,61 8,33 1270,14 30,99 1239,15

23+0,00 0,35 1,16 14,05 17,39 1284,19 48,38 1235,81

24+0,00 0,00 0,00 3,45 11,63 1287,64 60,01 1227,63

25+0,00 0,08 2,20 0,82 21,97 1288,46 81,98 1206,48

26+0,00 0,22 1,88 2,98 40,73 1291,44 122,71 1168,72

27+0,00 0,23 1,10 4,46 29,81 1295,89 152,52 1143,37

28+0,00 0,00 0,00 2,3 11,05 1298,19 163,57 1134,63

29+0,00 1,00 0,44 10,01 4,37 1308,20 167,93 1140,27

30+0,00 1,75 0,27 27,52 7,11 1335,72 175,05 1160,67

31+0,00 3,53 0,00 52,79 2,78 1388,51 177,83 1210,67

31+7,66 0,00 0,00 13,51 0,01 1402,02 177,85 1224,17

MAPA DE CUBAÇÃO - AV. SÃO FERNANDO
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Estaca

Área de 
Corte (m²)

Área de 
Aterro (m²)

Volume de 
Corte (m3)

Volume de 
Aterro (m3)

Volum. Corte 
Acum. (m3)

Volum Aterro 
Acum. (m3)

Volume 
Líquido (m3)

0+0,00 0,00 0,92 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1+0,00 0,00 0,00 0 9,17 0,00 9,17 -9,17

2+0,00 0,00 1,55 0 15,46 0,00 24,63 -24,63

3+0,00 0,00 1,82 0 33,67 0,00 58,30 -58,30

4+0,00 0,00 1,87 0 36,91 0,00 95,21 -95,21

5+0,00 0,00 1,86 0 37,28 0,00 132,48 -132,48

6+0,00 0,00 1,31 0 31,63 0,00 164,11 -164,11

7+0,00 0,55 0,43 5,55 17,35 5,55 181,46 -175,92

8+0,00 1,13 0,16 16,8 5,91 22,35 187,37 -165,02

9+0,00 1,72 0,00 28,47 1,62 50,83 188,99 -138,16

10+0,00 2,18 0,00 39,01 0,01 89,84 189,00 -99,16

11+0,00 2,32 0,00 44,98 0,00 134,82 189,00 -54,18

12+0,00 2,11 0,00 44,26 0,00 179,08 189,00 -9,92

13+0,00 1,85 0,00 39,57 0,00 218,65 189,00 29,64

14+0,00 0,00 0,00 18,5 0,00 237,15 189,00 48,15

14+14,91 0,00 0,00 0 0,00 237,15 189,00 48,15

MAPA DE CUBAÇÃO - R. JURUCUTU
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Estaca

Área de 
Corte (m²)

Área de 
Aterro (m²)

Volume de 
Corte (m3)

Volume de 
Aterro (m3)

Volum. Corte 
Acum. (m3)

Volum Aterro 
Acum. (m3)

Volume 
Líquido (m3)

0+0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1+0,00 0,00 0,98 0 9,84 0,00 9,84 -9,84

2+0,00 0,00 0,71 0,04 16,93 0,04 26,77 -26,73

3+0,00 0,00 0,00 0,04 7,08 0,09 33,86 -33,77

3+15,65 0,00 0,00 0 0,00 0,09 33,86 -33,77
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Estaca
 Área de

Corte (m²)
 Área de

Aterro (m²)
 Volume de

Corte (m3)
 Volume de

Aterro (m3)
 Volum. Corte

Acum. (m3)
 Volum Aterro

Acum. (m3)
 Volume

Líquido (m3)

0+0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1+0,00 0,29 0,53 2,85 5,27 2,85 5,27 -2,42

2+0,00 0,41 0,43 6,96 9,60 9,81 14,87 -5,06

3+0,00 0,51 0,38 9,16 8,11 18,97 22,98 -4,01

4+0,00 1,05 0,19 15,6 5,67 34,58 28,65 5,92

5+0,00 1,52 0,08 25,72 2,66 60,30 31,32 28,98

6+0,00 1,70 0,00 32,22 0,79 92,52 32,11 60,41

7+0,00 1,93 0,00 36,34 0,02 128,86 32,13 96,72

8+0,00 2,02 0,00 39,47 0,00 168,33 32,13 136,20

9+0,00 1,87 0,00 38,88 0,01 207,21 32,14 175,07

10+0,00 1,57 0,02 34,36 0,20 241,57 32,34 209,23

11+0,00 1,02 0,14 25,84 1,61 267,40 33,95 233,45

12+0,00 0,70 0,22 17,17 3,67 284,58 37,62 246,96

13+0,00 0,64 0,32 13,41 5,45 297,99 43,06 254,93

14+0,00 0,00 0,00 6,41 3,20 304,40 46,26 258,14

15+0,00 0,00 0,00 0 0,00 304,40 46,26 258,14

15+1,21 0,00 0,00 0 0,00 304,40 46,26 258,14

MAPA DE CUBAÇÃO - R. LAGOA NOVA
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Nota de Serviço Tabela
AV. SAO FERNANDO AV. SAO FERNANDO 0+0.000 31+7.660

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

ETW_Sub Crown_Sub

Estaca

Pontos
Notáveis

da
Geometria
Horizontal

Pontos
Notáveis

da
Geometria

Vertical

Cota
Projeto

Cota
Terreno

Cota
Vermelha

ETW_Sub

Afast.
(m)

Cota
(m)

Incl.
(%)

Afast.
(m)

Cota
(m)

Incl.
(%)

Afast.
(m)

Cota
(m)

Incl.
(%)

Afast.
(m)

Cota
(m)

Incl.
(%)

Afast.
(m)

Cota
(m)

Incl.
(%)

0+0.000 81.804 81.891 -0.087 0.000 0.000 0.00
-8.800 81.322 -3.82 -8.250 81.343 -2.00 -1.250 81.483 0.00 1+0.000 81.823 82.004 -0.181 8.250 81.343 -2.00 8.800 81.322 -3.82
-8.800 81.341 -3.82 -8.250 81.362 -2.00 -1.250 81.502 0.00 2+0.000 81.842 82.107 -0.265 8.250 81.362 -2.00 8.800 81.341 -3.82
-8.800 81.360 -3.82 -8.250 81.381 -2.00 -1.250 81.521 0.00 3+0.000 81.861 82.220 -0.359 8.250 81.381 -2.00 8.800 81.360 -3.82
-8.800 81.379 -3.82 -8.250 81.400 -2.00 -1.250 81.540 0.00 4+0.000 81.880 82.197 -0.316 8.250 81.400 -2.00 8.800 81.379 -3.82
-8.800 81.399 -3.82 -8.250 81.420 -2.00 -1.250 81.560 0.00 5+0.000 81.900 82.180 -0.280 8.250 81.420 -2.00 8.800 81.399 -3.82
-8.800 81.418 -3.82 -8.250 81.439 -2.00 -1.250 81.579 0.00 6+0.000 81.919 82.153 -0.234 8.250 81.439 -2.00 8.800 81.418 -3.82
-8.800 81.437 -3.82 -8.250 81.458 -2.00 -1.250 81.598 0.00 7+0.000 81.938 82.122 -0.185 8.250 81.458 -2.00 8.800 81.437 -3.82
-8.800 81.456 -3.82 -8.250 81.477 -2.00 -1.250 81.617 0.00 8+0.000 81.957 82.152 -0.195 8.250 81.477 -2.00 8.800 81.456 -3.82
-8.800 81.475 -3.82 -8.250 81.496 -2.00 -1.250 81.636 0.00 9+0.000 81.976 82.097 -0.121 8.250 81.496 -2.00 8.800 81.475 -3.82
-8.800 81.494 -3.82 -8.250 81.515 -2.00 -1.250 81.655 0.00 10+0.000 81.995 81.962 0.033 8.250 81.515 -2.00 8.800 81.494 -3.82
-8.800 81.422 -3.82 -8.250 81.443 -2.00 -1.250 81.583 0.00 11+0.000 81.923 81.962 -0.039 8.250 81.443 -2.00 8.800 81.422 -3.82
-8.800 81.319 -3.82 -8.250 81.340 -2.00 -1.250 81.480 0.00 12+0.000 81.820 81.923 -0.102 8.250 81.340 -2.00 8.800 81.319 -3.82
-8.800 81.216 -3.82 -8.250 81.237 -2.00 -1.250 81.377 0.00 13+0.000 81.717 81.917 -0.200 8.250 81.237 -2.00 8.800 81.216 -3.82
-8.800 81.114 -3.82 -8.250 81.135 -2.00 -1.250 81.275 0.00 14+0.000 81.615 81.840 -0.226 8.250 81.135 -2.00 8.800 81.114 -3.82
-8.800 81.011 -3.82 -8.250 81.032 -2.00 -1.250 81.172 0.00 15+0.000 81.512 81.729 -0.217 8.250 81.032 -2.00 8.800 81.011 -3.82
-8.800 80.908 -3.82 -8.250 80.929 -2.00 -1.250 81.069 0.00 16+0.000 81.409 81.717 -0.308 8.250 80.929 -2.00 8.800 80.908 -3.82
-8.800 80.806 -3.82 -8.250 80.827 -2.00 -1.250 80.967 0.00 17+0.000 81.307 81.498 -0.192 8.250 80.827 -2.00 8.800 80.806 -3.82
-8.800 80.703 -3.82 -8.250 80.724 -2.00 -1.250 80.864 0.00 18+0.000 81.204 81.463 -0.259 8.250 80.724 -2.00 8.800 80.703 -3.82
-8.800 80.600 -3.82 -8.250 80.621 -2.00 -1.250 80.761 0.00 19+0.000 81.101 81.302 -0.201 8.250 80.621 -2.00 8.800 80.600 -3.82
-8.800 80.497 -3.82 -8.250 80.518 -2.00 -1.250 80.658 0.00 20+0.000 80.998 81.179 -0.180 8.250 80.518 -2.00 8.800 80.497 -3.82
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-8.800 80.409 -3.82 -8.250 80.430 -2.00 -1.250 80.570 0.00 21+0.000 80.910 81.013 -0.103 8.250 80.430 -2.00 8.800 80.409 -3.82
-8.800 80.379 -3.82 -8.250 80.400 -2.00 -1.250 80.540 0.00 22+0.000 80.880 80.912 -0.032 8.250 80.400 -2.00 8.800 80.379 -3.82
-8.800 80.319 -3.82 -8.250 80.340 -2.00 -1.250 80.480 0.00 24+0.000 80.820 80.745 0.075 8.250 80.340 -2.00 8.800 80.319 -3.82
-8.800 80.289 -3.82 -8.250 80.310 -2.00 -1.250 80.450 0.00 25+0.000 80.790 80.634 0.155 8.250 80.310 -2.00 8.800 80.289 -3.82
-8.800 80.258 -3.82 -8.250 80.279 -2.00 -1.250 80.419 0.00 26+0.000 80.759 80.667 0.092 8.250 80.279 -2.00 8.800 80.258 -3.82
-8.800 80.228 -3.82 -8.250 80.249 -2.00 -1.250 80.389 0.00 27+0.000 80.729 80.642 0.087 8.250 80.249 -2.00 8.800 80.228 -3.82
-8.800 80.198 -3.82 -8.250 80.219 -2.00 -1.250 80.359 0.00 28+0.000 80.699 80.687 0.012 8.250 80.219 -2.00 8.800 80.198 -3.82
-8.800 80.168 -3.82 -8.250 80.189 -2.00 -1.250 80.329 0.00 29+0.000 80.669 80.714 -0.045 8.250 80.189 -2.00 8.800 80.168 -3.82
-8.800 80.138 -3.82 -8.250 80.159 -2.00 -1.250 80.299 0.00 30+0.000 80.639 80.740 -0.101 8.250 80.159 -2.00 8.800 80.138 -3.82
-8.800 80.108 -3.82 -8.250 80.129 -2.00 -1.250 80.269 0.00 31+0.000 80.609 80.759 -0.150 8.250 80.129 -2.00 8.800 80.108 -3.82
-8.800 80.108 -3.82 -8.250 80.129 -2.00 -1.250 80.269 0.00 31+7.660 80.609 80.766 -0.157 8.250 80.129 -2.00 8.800 80.108 -3.82
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Relatório de Seções Transversais
Cliente: Criado por:
Client Preparer
Client Company Your Company Name
Address 1 123 Main Street
Date: 15/08/2024 12:00:42

Nome do Corredor: R. LAGOA NOVA
Description:
Alinhamento Base: R. LAGOA NOVA
Grupo de Sample Line: SEÇÕES - R. SAO JOSE DE SERIDO
Código: BASE
Estacas: Início: 0+000,00, Final: 0+301,21

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+020,00

Área de Corte: 0,29m2
Área de Aterro: 0,53m2
Volume Acumulado: -2,42m3
Cota Projeto: 81,986m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,726m 81,916m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,726m 81,916m

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+040,00

Área de Corte: 0,41m2
Área de Aterro: 0,43m2
Volume Acumulado: -5,06m3
Cota Projeto: 81,972m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,712m 81,902m
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PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,712m 81,902m

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+060,00

Área de Corte: 0,51m2
Área de Aterro: 0,38m2
Volume Acumulado: -4,01m3
Cota Projeto: 81,958m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,698m 81,888m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,698m 81,888m

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+080,00

Área de Corte: 1,05m2
Área de Aterro: 0,19m2
Volume Acumulado: 5,92m3
Cota Projeto: 81,945m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,685m 81,875m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,685m 81,875m
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R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+100,00

Área de Corte: 1,52m2
Área de Aterro: 0,08m2
Volume Acumulado: 28,98m3
Cota Projeto: 81,931m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,671m 81,861m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,671m 81,861m

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+120,00

Área de Corte: 1,70m2
Área de Aterro: 0,00m2
Volume Acumulado: 60,41m3
Cota Projeto: 81,917m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,657m 81,847m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,657m 81,847m

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+140,00
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Área de Corte: 1,93m2
Área de Aterro: 0,00m2
Volume Acumulado: 96,72m3
Cota Projeto: 81,903m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,643m 81,833m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,643m 81,833m

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+160,00

Área de Corte: 2,02m2
Área de Aterro: 0,00m2
Volume Acumulado: 136,20m3
Cota Projeto: 81,889m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,629m 81,819m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,629m 81,819m

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+180,00

Área de Corte: 1,87m2
Área de Aterro: 0,00m2
Volume Acumulado: 175,07m3
Cota Projeto: 81,875m

PLATAFORMA
ACABADA

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
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LADO
ESQUERDO

COTA 81,615m 81,805m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,615m 81,805m

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+200,00

Área de Corte: 1,57m2
Área de Aterro: 0,02m2
Volume Acumulado: 209,23m3
Cota Projeto: 81,861m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,601m 81,791m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,601m 81,791m

R. LAGOA NOVA

Estaca: 0+220,00

Área de Corte: 1,02m2
Área de Aterro: 0,14m2
Volume Acumulado: 233,45m3
Cota Projeto: 81,847m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
ESQUERDO

PTO 1 33
DIST 3,500 3,500
COTA 81,587m 81,777m

PLATAFORMA
ACABADA
LADO
DIREITO

PTO 1 33
DIST 3,500m 3,500m
COTA 81,587m 81,777m
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OBRAS

SPU - SUPERINTENDÊNCIA
DE PROJETOS E
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DATA:

LOCALIZAÇÃO

AUTORES:

INDICADA

I N F R A E S T R U T U R A

PAV. 01/01

FEVEREIRO/2024

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.

ANDRÉ CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA 0913025348

S/ ESCALA
SEÇÃO ESQUEMÁTICA -  R. LAGOA NOVA, R. JUCURUTU E R. SANTANA DO SERIDO01

S/ ESCALA
SEÇÃO ESQUEMÁTICA - AV. SÃO FERNANDO02

SAID SALOMÃO

952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV
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PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PMBV - SMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

SPU - SUPERINTENDÊNCIA
DE PROJETOS E
URBANIZAÇÃO

PROJETO:

ASSUNTO:

ENDEREÇO:

CONVÊNIO:

DATA:

DESENHO:

ESCALA:

EXTENSÃO DA VIA: PRANCHA:

INDICADA

ARQUIVO:

DATA:

LOCALIZAÇÃO

AUTORES:

INDICADA

I N F R A E S T R U T U R A

1 : 800004

SIN.  01/02

MAPA CHAVE - BAIRRO: SAID SALOMÃO

BAIRRO SAID SALOMÃO - BOA VISTA RR

MEIO FIO EXTERNO (12x15x30x100)cm - 551,68m

SARJETA (40 x 08)cm -  551,68m

CALÇADA - L= 1,50m / ÁREA TOTAL = 826,75m²

MEIO FIO INTERNO (12X15X30X100)cm - 551,68m

RUA LAGOA NOVA

QUADRO DE SERVIÇOS

RAMPA COM PISO TÁTIL DE ALERTA -  4 und.

LADRILHO DE CONCRETO (25x25)cm - 1,50m / und.

MEIO FIO EXTERNO (12x15x30x100)cm - 142,05m

SARJETA (40 x 08)cm -  147,65m

CALÇADA - L= 1,50m / ÁREA TOTAL = 255,82m²

MEIO FIO INTERNO (12X15X30X100)cm - 127,11m

AV. SANTANA DO SERIDÓ

QUADRO DE SERVIÇOS

RAMPA COM PISO TÁTIL DE ALERTA -  4 und.

LADRILHO DE CONCRETO (25x25)cm - 1,50m / und.

MEIO FIO EXTERNO (12x15x30x100)cm - 500,95m

SARJETA (40 x 08)cm -  500,95m

CALÇADA - L= 1,50m / ÁREA TOTAL = 750,51m²

MEIO FIO INTERNO (12X15X30X100)cm - 500,95m

RUA JUCURUTU

QUADRO DE SERVIÇOS

RAMPA COM PISO TÁTIL DE ALERTA -  6 und.

LADRILHO DE CONCRETO (25x25)cm - 1,50m / und. 952781/2023/MCID/CAIXA

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE
BOA VISTA - RR.

ABRIL / 2024

1 : 500
PLANTA DE SINALIZAÇÃO  - AV. SANTANA DO SERIDÓ01

1 : 500
PLANTA DE SINALIZAÇÃO  - RUA LAGOA NOVA02

1 : 500
PLANTA DE SINALIZAÇÃO  - RUA JUCURUTU03
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1 : 800002 MAPA CHAVE - BAIRRO: SAID SALOMÃO

1 : 500
PLANTA DE SINALIZAÇÃO  - AV. SAO FERNANDO01

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PMBV - SMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

SPU - SUPERINTENDÊNCIA
DE PROJETOS E
URBANIZAÇÃO

PROJETO:

ASSUNTO:

ENDEREÇO:

CONVÊNIO:

DATA:

DESENHO:

ESCALA:

EXTENSÃO DA VIA: PRANCHA:

INDICADA

ARQUIVO:

DATA:

LOCALIZAÇÃO

AUTORES:

INDICADA

I N F R A E S T R U T U R A

SIN.  02/02

BAIRRO SAID SALOMÃO - BOA VISTA RR

952781/2023/MCID/CAIXA

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE
BOA VISTA - RR.

ABRIL / 2024
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PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE
BOA VISTA - RR.

ABRIL / 2024

meio fio
SARJETA0,50m

2m

FAIXA CONTÍNUA BRANCA (LATERAIS) - Larg. 0,12m

 SUPORTE SIMPLES COM PLACA DE SINALIZAÇÃO

FAIXA DE PEDESTRE

2m

COLUNA SIMPLES

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 
PARADA OBRIGATÓRIA
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PARE

Chapa =18
Fundo =Tinta esmalte
sintético preto fosco
Fonte =Arial

Ø = 0,60m

Tubo em aço galvanizado

PARE

DETALHE - TACHA REFLETORA
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MEIO FIO EXTERNO - 70,66m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 63,19m
CALÇADA - 127,30m²
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TRECHO 02
SARJETA - 73,19m
MEIO FIO EXTERNO - 71,39m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 63,92m
CALÇADA - 128,52m²
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TRECHO 01
SARJETA - 300,71m
MEIO FIO EXTERNO - 300,71m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 300,71m
CALÇADA - 451,07m²
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TRECHO 02
SARJETA - 250,97m
MEIO FIO EXTERNO - 250,97m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 250,97m
CALÇADA - 375,68m²
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PROJETO DE URBANIZAÇÃO

PMBV - SMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

SPU - SUPERINTENDÊNCIA
DE PROJETOS E
URBANIZAÇÃO

PROJETO:

ASSUNTO:

ENDEREÇO:

CONVÊNIO:

DATA:

DESENHO:

ESCALA:

EXTENSÃO DA VIA: PRANCHA:

INDICADA

ARQUIVO:

DATA:

LOCALIZAÇÃO

AUTORES:

INDICADA

I N F R A E S T R U T U R A

1 : 800004

URB. 01/04

MAPA CHAVE - BAIRRO: SAID SALOMÃO

BAIRRO SAID SALOMÃO - BOA VISTA RR

MEIO FIO EXTERNO (12x15x30x100)cm - 551,68m

SARJETA (40 x 08)cm -  551,68m

CALÇADA - L= 1,50m / ÁREA TOTAL = 826,75m²

MEIO FIO INTERNO (12x15x30x100)cm - 551,68m

RUA LAGOA NOVA

QUADRO DE SERVIÇOS

RAMPA COM PISO TÁTIL DE ALERTA -  4 und.

LADRILHO DE CONCRETO (25x25)cm - 1,50m / und.

MEIO FIO EXTERNO (12x15x30x100)cm - 142,05m

SARJETA (40 x 08)cm -  147,65m

CALÇADA - L= 1,50m / ÁREA TOTAL = 255,82m²

MEIO FIO INTERNO (12x15x30x100)cm - 127,11m

AV. SANTANA DO SERIDÓ

QUADRO DE SERVIÇOS

RAMPA COM PISO TÁTIL DE ALERTA -  4 und.

LADRILHO DE CONCRETO (25x25)cm - 1,50m / und.

MEIO FIO EXTERNO (12x15x30x100)cm - 500,95m

SARJETA (40 x 08)cm -  500,95m

CALÇADA - L= 1,50m / ÁREA TOTAL = 750,51m²

MEIO FIO INTERNO (12x15x30x100)cm - 500,95m

RUA JUCURUTU

QUADRO DE SERVIÇOS

RAMPA COM PISO TÁTIL DE ALERTA -  6 und.

LADRILHO DE CONCRETO (25x25)cm - 1,50m / und. 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNÍPIO DE
BOA VISTA - RR.

ABRIL / 2024

1 : 500
PLANTA DE URBANIZAÇÃO  - AV. SANTANA DO SERIDÓ01

1 : 500
PLANTA DE URBANIZAÇÃO  - RUA LAGOA NOVA02

1 : 500
PLANTA DE URBANIZAÇÃO  - RUA JUCURUTU03

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 982889A1F
Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
Documento assinado eletronicamente por ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA em 15/08/2024 ás 11:41

NUP: 00000.9.382427/2024
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SAID SALOMÃO

01

TRECHO 01
SARJETA - 77,98m
MEIO FIO EXTERNO - 76,78m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 71,80m
CALÇADA - 111,23m²

16

TRECHO 02
SARJETA - 90,18m
MEIO FIO EXTERNO - 88,98m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 84,00m
CALÇADA - 129,40m²

02

TRECHO 01
SARJETA - 84,03m
MEIO FIO EXTERNO - 82,83m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 77,85m
CALÇADA - 120,00m²

15

TRECHO 02
SARJETA - 89,86m
MEIO FIO EXTERNO - 88,66m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 83,68m
CALÇADA - 128,67m²

03

TRECHO 01
SARJETA - 89,77m
MEIO FIO EXTERNO - 88,57m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 83,59m
CALÇADA - 128,78m²

14

TRECHO 02
SARJETA - 89,95m
MEIO FIO EXTERNO - 88,75m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 83,77m
CALÇADA - 128,97m²

04

TRECHO 01
SARJETA - 88,97m
MEIO FIO EXTERNO - 87,77m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 82,79m
CALÇADA - 127,42m²

13

TRECHO 02
SARJETA - 89,09m
MEIO FIO EXTERNO - 87,89m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 82,91m
CALÇADA - 127,50m²
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TRECHO 01
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TRECHO 01
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05

TRECHO 01
SARJETA - 88,85m
MEIO FIO EXTERNO - 87,65m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 82,97m
CALÇADA - 127,26m²

12

TRECHO 02
SARJETA - 88,89m
MEIO FIO EXTERNO - 87,69m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 82,71m
CALÇADA - 127,67m²

06

TRECHO 01
SARJETA - 89,39m
MEIO FIO EXTERNO - 88,19m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 83,21m
CALÇADA - 127,99m²

11

TRECHO 02
SARJETA - 89,15m
MEIO FIO EXTERNO - 87,95m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 82,97m
CALÇADA - 127,68m²

07

TRECHO 01
SARJETA - 84,33m
MEIO FIO EXTERNO - 83,13m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 78,15m
CALÇADA - 119,38m²

10

TRECHO 02
SARJETA - 84,24m
MEIO FIO EXTERNO - 83,04m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 78,06m
CALÇADA - 120,68m²

08

TRECHO 01
SARJETA - 63,09m
MEIO FIO EXTERNO - 62,49m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 60,00m
CALÇADA - 91,78m²

TRECHO 02
SARJETA - 63,11m
MEIO FIO EXTERNO - 62,51m

MEIO FIO INTERNO GUIA - 60,02m
CALÇADA - 91,81m²

05
TRECHO 01

MEIO FIO EXTERNO - 133,28m 06
TRECHO 01

MEIO FIO EXTERNO - 134,22m 07
TRECHO 01

MEIO FIO EXTERNO - 135,94m 08
TRECHO 01

MEIO FIO EXTERNO - 115,75m7.
94

5.
95

8.
02 5.

89

65.29

61.05

61.09

5.
79

5.
90

5.
82

6.
00

61.77

65.83

61.63

5.
84

5.
84

5.
86

5.
86

62.50

66.67

62.51

55.16

57.25

55.168.0
7

4.71

8.0
7

4.
71

8.0
7

4.
71

8.0
7

4.
71

1 : 800002 MAPA CHAVE - BAIRRO: SAID SALOMÃO

1 : 500
PLANTA DE URBANIZAÇÃO  - AV. SAO FERNANDO01

MEIO FIO EXTERNO (12x15x30x100)cm - 1936,22m

SARJETA (40 x 08)cm -  1333,88m

CALÇADA - L= 1,50m / ÁREA TOTAL = 1.350,98m²

MEIO FIO INTERNO (12x15x30x100)cm - 1258,48m

AV. SÃO FERNANDO

QUADRO DE SERVIÇOS

RAMPA COM PISO TÁTIL DE ALERTA -  32 und.

LADRILHO DE CONCRETO (25x25)cm - 1,50m / und.

PROJETO DE URBANIZAÇÃO

PMBV - SMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

SPU - SUPERINTENDÊNCIA
DE PROJETOS E
URBANIZAÇÃO

PROJETO:

ASSUNTO:

ENDEREÇO:

CONVÊNIO:

DATA:

DESENHO:

ESCALA:

EXTENSÃO DA VIA: PRANCHA:

INDICADA

ARQUIVO:

DATA:

LOCALIZAÇÃO

AUTORES:

INDICADA

I N F R A E S T R U T U R A

URB. 0204

BAIRRO SAID SALOMÃO - BOA VISTA RR

952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNÍPIO DE
BOA VISTA - RR.

ABRIL / 2024

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 982889A1F
Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
Documento assinado eletronicamente por ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA em 15/08/2024 ás 11:41

NUP: 00000.9.382427/2024
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A RAMPA 
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RAMPA 
I= 8,33%

4,80

PARA SUBIDA1,
20

ÁREA PLANA PARA SUBIDA

RAMPA DECLIVIDADE 8,33%

CALÇADA CALÇADA

ALTURA DO MEIO
FIO VARIÁVEL

CONFORME A NBR 9050/2015

RAMPAS
SÃO CONSIDERADAS RAMPAS ÀS SUPERFÍCIES DE PISO COM DECLIVIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 5%. OS
MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO DEVEM TER SUPERFÍCIE REGULAR, FIRME, ESTÁVEL, NÃO
TREPIDANTE PARA DISPOSITIVOS COM RODAS E ANTIDERRAPANTE, SOB QUALQUER CONDIÇÃO (SECO OU
MOLHADO). AS RAMPAS DEVEM TER INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33%.

CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DA VIA PARA A CALÇADA PARA CADEIRANTES. AS RAMPAS QUE DÃO
ACESSO A VIA SÃO PROPOSTAS  JUNTAMENTE COM FAIXAS DE PEDESTRES. TODAS AS RAMPAS COM INCLINAÇÃO
DE 8,33%  DE ACORDO  NBR 9050/2015.

1 RAMPA ACESSÍVEL

2 ROTA ACESSÍVEL
O MEIO FIO INTERNO QUE FUNCIONA COMO UMA GUIA PERCORRE POR TODAS AS PRINCIPAIS
CIRCULAÇÕES DA VIA.

CONFORME A NBR 9050/2015

ROTA ACESSÍVEL
AS ÁREAS DE QUALQUER ESPAÇO OU EDIFICAÇÃO DE USO PÚBLICO OU COLETIVO DEVEM SER
SERVIDAS DE
UMA OU MAIS ROTAS ACESSÍVEIS.
A ROTA ACESSÍVEL É UM TRAJETO CONTÍNUO, DESOBSTRUÍDO E SINALIZADO, QUE CONECTA OS
AMBIENTES
EXTERNOS E INTERNOS DE ESPAÇOS E EDIFICAÇÕES, E QUE PODE SER UTILIZADA DE FORMA
AUTÔNOMA E SEGURA POR TODAS AS PESSOAS. A ROTA ACESSÍVEL EXTERNA INCORPORA
ESTACIONAMENTOS, CALÇADAS, FAIXAS DE TRAVESSIAS DE PEDESTRES, RAMPAS, ESCADAS  E
OUTROS ELEMENTOS DA CIRCULAÇÃO.
A ROTA ACESSÍVEL INTERNA INCORPORA CORREDORES, PISOS, RAMPAS, ESCADAS E OUTROS
ELEMENTOS DA CIRCULAÇÃO.
A ROTA ACESSÍVEL PODE COINCIDIR COM A ROTA DE FUGA.
· CONTRASTE TÁTIL E VISUAL
A SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO DEVE SER DETECTÁVEL PELO CONTRASTE TÁTIL E PELO CONTRASTE
VISUAL. O CONTRASTE TÁTIL, POR MEIO DE RELEVOS. O CONTRASTE DE LUMINÂNCIA COM A SUPERFÍCIE
ADJACENTE, EM CONDIÇÕES SECAS E MOLHADAS.
· SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DE ALERTA
O CONTRASTE TÁTIL E O CONTRASTE VISUAL DA SINALIZAÇÃO DE ALERTA CONSISTEM EM UM CONJUNTO DE
RELEVOS TRONCO-CÔNICOS.
· SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DIRECIONAL
A SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DIRECIONAL NO PISO DEVE SER INSTALADA NO SENTIDO DO DESLOCAMENTO
DAS PESSOAS, QUANDO DA AUSÊNCIA OU DESCONTINUIDADE DE LINHA-GUIA IDENTIFICÁVEL, EM AMBIENTES
INTERNOS OU EXTERNOS, PARA INDICAR CAMINHOS PREFERENCIAIS DE CIRCULAÇÃO. O CONTRASTE TÁTIL E O
CONTRASTE VISUAL DA SINALIZAÇÃO DIRECIONAL CONSISTEM EM RELEVOS LINEARES

DETALHE - MEIO FIO INTERNO GUIA

ESCALA: 1/5
02 DETALHE - MEIO FIO EXTERNO (DIVISA COM A VIA)

03

1 : 150
DETALHE DA VIA01

1 : 50
CORTE AA' - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM PASSEIO05

04  RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM PASSEIO
ESCALA: 1/50ESCALA: 1/5 PROJETO DE URBANIZAÇÃO

PMBV - SMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

SPU - SUPERINTENDÊNCIA
DE PROJETOS E
URBANIZAÇÃO

PROJETO:

ASSUNTO:

ENDEREÇO:

CONVÊNIO:

DATA:

DESENHO:

ESCALA:

EXTENSÃO DA VIA: PRANCHA:

INDICADA

ARQUIVO:

DATA:

LOCALIZAÇÃO

AUTORES:

INDICADA

I N F R A E S T R U T U R A

URB. 04/04

BAIRRO SAID SALOMÃO - BOA VISTA RR

952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNÍPIO DE
BOA VISTA - RR.

ABRIL / 2024
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APRESENTAÇÃO 
 
 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE 
BOA VISTA - RR. 

CONVÊNIO: 952781/2023/MCID/PMBV 
 

Considerando o Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, que dispõe das 

Assinaturas na Plataforma gov.br;    

Considerando Art. 6º do DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015, 

que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo 

no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica 

e fundacional: 

 

Art. 6º  A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e 

da assinatura, nos processos administrativos eletrônicos, poderão 

ser obtidas por meio dos padrões de assinatura eletrônica definidos 

no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. 

 

Considerando ainda que a assinatura digital é um procedimento que vincula um 

tipo de criptografia a um documento inteiro, seja ele qual tipo for e, considerando que no 

casos dos arquivos no formato PDF a assinatura fica embutida no próprio arquivo (como 

uma propriedade do documento) e vale para o arquivo todo, independentemente de onde 

esteja o <selo= com código de verificação, apresentamos, nesta página, a assinatura 

referente a documentação anexa. 

 Boa Vista/RR, data constante no sistema. 

 

 

 

(Assinatura Eletrônica) 
André Cleriston Albuquerque Bezerra 
Engenheiro Civil CREA 0913025348 
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?p=8242913


.43
.6

0

1.
06

1.
00

.70
.4

0
.6

0

1.00

1.061.
06

.43

.43
1.00

.6
0

.6
0

TB

TB
TB

CAVALETE METÁLICO
ESCALA:1/20

EM CHAPA 3,00mm
 TUBO INDUSTRIAL  ø 40 mm"

CHAPA METÁLICA  n°20 (0,91mm) PRETA

MOUDURA DE
CANTONEIRA 1/2" x 1/8"
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.43

1.
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CUIDADO
TRECHO EM OBRAS

01/01FEVEREIRO/2024 INDICADA
PRANCHA:CADISTA:ESCALA:DATA:

LOCAL:

ASSUNTO:

PROJETO:

 SUPERINTENDÊNCIA DE
PROJETOS

PMBV - SMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

AUTOR:

DETALHE DE CAVALETE METÁLICO

PADRÃO PMBV

DIVERSOS BAIRROS

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR.
 CONVÊNIO Nº 952781/MCID/CAIXA/PMBV

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 2913E7E1C
Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
Documento assinado eletronicamente por ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA em 30/07/2024 ás 13:18

NUP: 00000.9.352892/2024
00000.9.389573/2024 - 00000.9.389592/2024
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CANTEIRO
PMBV - SMOU

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

SPU - SUPERINTENDÊNCIA
DE PROJETOS E
URBANIZAÇÃO

PROJETO:

ASSUNTO:

ENDEREÇO:

DATA:

DESENHO:

AUTORES:

ESCALA:

ÁREA DE AMPLIAÇÃO: PRANCHA:

INDICADA

ARQUIVO:

R
EV

IS
Õ

ES

DATA:

LOCALIZAÇÃO

CONVÊNIO

LAYOUT CANTEIROS DE OBRAS

DIVERSOS BAIRROS, BOA VISTA-RR

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE
BOA VISTA - RR.

952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV

CAN. UN

CANTEIRO 101
SEM ESCALA FEVEREIRO / 2024

Verifique a autenticidade deste documento em https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx informando o código: 2913E7E1C
Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015
Documento assinado eletronicamente por ANDRE CLERISTON ALBUQUERQUE BEZERRA em 30/07/2024 ás 13:18
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Comitê Gestor da Prefeitura Municipal de Boa Vista

ASSINATURA DIGITAL

     Controladoria Geral do Município                     Secretária Municipal de Licitações e Compras                           Procuradoria Geral do Município

  

DATA CONSTANTE NO SISTEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
21/08/2024

                              Secretaria Municipal de Economia                           Secretaria Municipal de Governo                                  Secretaria Municipal de Administração e 

                              Planejamento e Finanças                                                                                                                                                                Gestão de Pessoas                        

Fonte de Recurso:

Órgão Solicitante:      
Data da Emissão:      

Objetivo da Solicitação:

0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ANEXO II - DECRETO N° 140/E, 13 DE AGOSTO/2013
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º Solicitação
215/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR - CONVÊNIO
952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV (CONTRAPARTIDA)

Referência ao PPA

Dotação Orçamentária:       020901 15 451 0039 2.120 / 4.4.90.51.00

Contrapartida:

Documentos anexos:

Programa (Cód.): 0039

Ação (Cód.): 2120

  

Valor Estimado R$ 9.592,00

Cronograma para Empenho:
JAN FEV MAR

ABR MAI JUN

JUL AGO SET
9.592,00

OUT NOV

Credito Orçamentario:
JAN FEV MAR

ABR MAI JUN

JUL AGO SET

OUT NOV DEZ

Deusiana Ferreira Costa Gouveia

Secretária Municipal de Obras 

0

Rec. Próprio SUS FUNDEF PNAFM HBB Convênio Reluz

SIM NÃO

SIM NÃO
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Comitê Gestor da Prefeitura Municipal de Boa Vista

0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ANEXO II - DECRETO N° 140/E, 13 DE AGOSTO/2013
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º Solicitação
216/2024

Órgão Solicitante:       SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Data da Emissão:       21/08/2024
Dotação Orçamentária:       020901 15 451 0039 2.120 / 4.4.90.51.00
Fonte de Recurso:
Contrapartida:
Objetivo da Solicitação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR - CONVÊNIO
952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV  (CONVENIO)

Referência ao PPA
Programa (Cód.): 0039
Ação (Cód.): 2120

Documentos anexos:
  

Valor Estimado R$ 4.785.919,00

Cronograma para Empenho:
JAN FEV MAR

ABR MAI JUN

JUL AGO SET
4.785.919,00

OUT NOV

Credito Orçamentario:
JAN FEV MAR

ABR MAI JUN

JUL AGO SET

OUT NOV DEZ

ASSINATURA DIGITAL DATA CONSTANTE NO SISTEMA
Deusiana Ferreira Costa Gouveia

  Secretária Municipal de Obras 

Comitê Gestor da Prefeitura Municipal de Boa Vista

     Controladoria Geral do Município                     Secretária Municipal de Licitações e Compras                           Procuradoria Geral do Município

                              Secretaria Municipal de Economia                           Secretaria Municipal de Governo                                  Secretaria Municipal de Administração e 

                              Planejamento e Finanças                                                                                                                                                                Gestão de Pessoas                        

Rec. Próprio SUS FUNDEF PNAFM HBB Convênio Reluz

SIM NÃO

SIM NÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 
Avenida Santos Dumont, 1721 - São Francisco  
Fones: (95) 3621.4418   – Boa Vista-RR. 
E-mail: smou@boavista.rr.gov.br 
Visite nosso site: www.boavista.rr.gov.br   

 
 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA 
 

 
 

     Declaramos que as despesas relativas à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NO 

MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR - CONVÊNIO 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV, 

PROCESSO N. 25929/2024 SMO, estão asseguradas no orçamento de 2024 desta secretaria, na 

seguinte classificação orçamentária: 

 

➢  Unidade Orçamentária: 020901; 

➢ Funcional Programática: 15 451 0039 2.120;  

➢ Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00; 

➢ Valor Estimado: R$ 9.592,00 (nove mil quinhentos e noventa e dois reais); 

➢ Fonte: Recursos Próprios/Contrapartida- (1.500.0000); 

➢ Valor Estimado: R$ 4.785.919,00 (quatro milhões setecentos e oitenta e cinco mil, 

novecentos e dezenove reais); 

➢ Fonte: Convenio n° 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV- (1.700.0000); 

 

 

Boa Vista – RR, data constante no sistema. 
 
 

 
ASSINATURA DIGITAL 

Deusiana Ferreira Costa Gouveia 
Secretário Municipal de Obras  
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ITEM Nº PROCESSO Nº CONTRATO VENCIMENTO CONTRATO INVESTIMENTOS VALOR PREVISTO TOTAL SAD SALDO SADs JAN SADs FEV SADs MAR SADs ABR SADs MAI SADs JUN SADs JUL SADs AGO

41 25929/2024 LICITAÇÃO LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NO

MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR - CONVÊNIO

952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV

R$ 9.592,00 R$ 9.592,00 R$ 0,00 215/24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMO 
Avenida Santos Dumont, nº 1721, bairro São Francisco 

CEP 69.305-105 – Boa Vista – Roraima 
Contatos: (95) 3621-4400/(95) 3621-4407/(95) 3621-4409 - E-mail: smou@boavista.rr.gov.br 

À SEMCONV, 

Encaminhamos os autos do Processo n. 25929/2024-SMO, a fim de que se 
proceda aos devidos registros, e posterior encaminhamento à CGM para análise prévia 
da documentação inserida aos autos. 

Em seguida, solicitamos à CGM, a remessa dos autos ao Comitê Gestor da 
Prefeitura Municipal de Boa Vista, visando à aprovação das Solicitações de 
Autorizações de Despesas nº 215 e 216/2024 (NUP 9.391430/2024) anexas aos autos, e 
o início dos procedimentos licitatórios junto à SMLIC/PMBV.  
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 concorrencia.pmbv@prefeitura.boavista.br 
(95) 3621-1748 

 GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1011, BAIRRO SÃO FRANCISCO 
Boa Vista - RR, CEP 69.305-130 

 

 
 
Secretaria Municipal de Licitações e Compras - SMLIC 
Concorrência Pública 

 

 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. XXX 

O MUNICÍPIO DE BOA VISTA – RR, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CGC/MF sob o 05.943.030/0001 – 55, com sede no Palácio 9 de Julho, 
situada na rua General Penha Brasil nº 1011, nesta cidade, neste ato representada pelo 
Excelentíssimo Senhor Prefeito ARTHUR HENRIQUE BRANDÃO MACHADO, 
brasileiro, portador do RG n° 147028 SSP/RR e CPF n° 508.596.922-72, com a 
interveniência da XXX,  doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) 
.............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 
..................................., em ............................. doravante designado CONTRATADO, 
neste ato representado(a) por .................................. (nome e função no contratado), 
conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo 
em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às 
disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do XXX,  mediante as 
cláusulas e condições a seguir enunciadas.     

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de engenharia de 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
- RR, nas condições estabelecidas no Projeto Básico. 

Objeto da contratação: 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO CAT
SER 

UNIDA
DE DE 
MEDID

A 

QUANTIDA
DE 

VALOR 
UNITÁRI

O 

VALO
R 

TOTA
L 

1 PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTICA 

1406 M 1.272,57   

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

• O Projeto Básico; 

• O Edital da Licitação; 

• A Proposta do contratado; 

• Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

• O regime de execução é o de empreitada por preço unitário  
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 concorrencia.pmbv@prefeitura.boavista.br 
(95) 3621-1748 

 GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1011, BAIRRO SÃO FRANCISCO 
Boa Vista - RR, CEP 69.305-130 

 

 
 
Secretaria Municipal de Licitações e Compras - SMLIC 
Concorrência Pública 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

A vigência do contrato será de 150 (quatrocentos e vinte) dias, contados da data de 
emissão da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado 
nos termos do art. 105 da lei 14.133/21, sendo este encerrado a partir da emissão do 
termo de recebimento definitivo da obra. 

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 
aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as 
providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e 
XVIII) 

O regime de execução contratual, assim como os prazos e condições de conclusão, 
entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico, anexo a este 
Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

É vedada a subcontratação, cedência ou transferência da totalidade dos serviços da 
execução do objeto, a terceiro.  
A subcontratação parcial apenas será aceita com prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE, respeitando o limite máximo de até 30% (trinta por cento) do valor 
total, sob pena de extinção. 

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do 
contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o 
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 
objeto da subcontratação. 

A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe 
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários 
para a execução do objeto. 

O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 
técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo 
correspondente. 

É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 
se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por 
afinidade, até o terceiro grau. 

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 385 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92


 concorrencia.pmbv@prefeitura.boavista.br 
(95) 3621-1748 

 GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1011, BAIRRO SÃO FRANCISCO 
Boa Vista - RR, CEP 69.305-130 

 

 
 
Secretaria Municipal de Licitações e Compras - SMLIC 
Concorrência Pública 

 

 

O CONTRATADO deverá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta 
dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente 
subcontratado até a sua execução total, notificando o CONTRATANTE, sob pena de 
rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da 
substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela 
originalmente subcontratada; e 

O CONTRATADO será responsável pela padronização, pela compatibilidade, pelo 
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação. 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 

O valor total da contratação é de R$ 4.795.511,00 (quatro milhões, setecentos e 
noventa e cinco mil, quinhentos e onze reais). 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao 
contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-
se definidos no Projeto Básico, anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 
contado da data do orçamento estimado. 

Em atenção ao Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, na Planilha Orçamentária 
foram usados como referência os custos unitários do SINAPI/CEF e PESQUISA DE 
MERCADO. 

Após o interregno de um ano, contados da data da elaboração do orçamento 
estimado – 20 de maio 2024 (art. 25, § 7°, da lei 14.133/21),  e independentemente de 
pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo 
contratante, do Índice Nacional da Construção Civil –INCC, da Fundação Getúlio 
Vargas, podendo, entretanto, ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, 
em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos ( art. 92, V, c/c 
§ 3°, da lei 14.133/21). 

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
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No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante 
pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, 
liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) 
definitivo(s). 

Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em 
substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 
aditivo. 

O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI 
e XIV) 

São obrigações do Contratante: 

Emitir através do setor competente, a Ordem de Serviço, devendo fazê-lo em no 
máximo 10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato; 

A Ordem de Serviço só será emitida após a CONTRATADA apresentar a Licença de 
Instalação prevista no subitem <7.1.8= do Projeto Básico; e o Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Construção Civil previsto no subitem <7.1.9= do Projeto Básico; 
Caso a Licença de Instalação não esteja pronta, o prazo de emissão da Ordem de 
Serviço estabelecido no subitem 7.2.1 do Projeto Básico, excepcionalmente, poderá 
ser prorrogado, desde que esteja devidamente comprovado que a CONTRATADA deu 
entrada no pedido da Licença de Instalação emitida pela SEMMA; 

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo 
com o contrato e seus anexos; 

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico; 

Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a 
sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais 
adequadas. 
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Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 
objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou 
em parte, às suas expensas; 

Promover, por intermédio do fiscal indicado, a fiscalização, acompanhamento, 
conferência e avaliação da execução dos serviços objeto do Projeto Básico; 

Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 
houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no 
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico; 

Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente 
impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução 
do ajuste. 

 A Administração terá o prazo de XXXXXXX, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
feitos pelo contratado no prazo máximo de XXXXXX. 

Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 
Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato. 

Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição 
indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 
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Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 
técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de 
segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, 
ou em local por ela designado. 

Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou 
adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA, no que concerne a execução dos serviços; 
 
Observar se durante a vigência do Contrato estão sendo mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no Projeto Básico; 
 
Providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da 

Obra/Serviços; 

Permitir aos funcionários da CONTRATADA, devidamente credenciados, 
encarregados da prestação dos serviços objeto deste Projeto Básico, completo e livre 
acesso aos locais da execução dos serviços, possibilitando-lhes executá-los e 
procederem às verificações técnicas necessárias; 

Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 
serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as 
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 
exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA; 

Comunicar prontamente à CONTRATADA toda e qualquer anormalidade verificada 
que interfira na execução dos serviços, a fim de que qualquer falha seja sanada em 
tempo hábil; 

Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a Cláusula Décima Segunda 
do Projeto Básico; 

Estarão disponíveis na página oficial eletrônica da Prefeitura Municipal de Boa Vista 
(https://boavista.rr.gov.br/) os arquivos digitais contendo o conjunto de projetos de 
engenharia e arquitetura, bem como especificações técnicas, planilhas e demais anexos 
objeto desta licitação. 
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Permitir o livre acesso aos servidores do órgão CONCEDENTE e dos órgãos de 
controle interno e externo, a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e 
informações referentes ao Convênio ora firmado, bem como aos locais de execução do 
respectivo objeto; 

Facilitar a supervisão e a fiscalização do órgão CONCEDENTE, permitindo-lhe 
efetuar acompanhamento in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informações 
e os documentos relacionados com a execução do objeto do Convênio, especialmente 
no que se refere ao exame da documentação relativa à licitação realizada e ao contrato 
celebrado. 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI 
e XVII) 

O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

Respeitar rigorosamente a legislação vigente, em especial: 
a) Às normas e especificações constantes do Edital, no presente Projeto Básico, 
no Memorial Descritivo, nas Especificações de Técnicas e nos Projetos Técnicos de 
Engenharia; 
b) Às normas da ABNT; 
c) Às disposições legais da União, do Governo do Estado de Roraima e do 
Município de Boa Vista; 
d) Aos regulamentos das empresas concessionárias do Estado de Roraima; 
e) Às prescrições e recomendações dos fabricantes dos equipamentos; 
f) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 
g) Às normas e legislações ambientais vigentes; 
h) Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 
execução do contrato. 

A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão 
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro 
para o exercício da atividade. 

Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 
contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e 
tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de 
regência; 
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Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e 
qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 
Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 
realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de 
contingência cabíveis. 

Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou 
do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 
14.133, de 2021; 

Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela 
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, 
os seguintes documentos: 

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou 
Distrital do domicílio ou sede do contratado; 

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 
pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 
e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade ao Contratante; 

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 
como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 
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Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 
ou bens de terceiros. 

Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local 
dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo 
ou instrumento congênere. 

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para 
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas 
vagas (art. 116, parágrafo único); 

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 
2021; 

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança do Contratante; 

Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional. 
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Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 
no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito 
nas especificações do objeto. 

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 
Contratante. 

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado 
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio 
de função. 

Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 
Contratante. 

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 
atuação previstas no projeto básico, em plena validade. 

Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 
número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em 
relação ao cronograma previsto. 

Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 
nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos 
ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão 
do Termo de Recebimento Definitivo. 

Solicitar previamente junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, o 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LICENÇA DE INSTALAÇÃO), conforme 
legislação em vigor, de responsabilidade e ônus da empresa CONTRATADA. O 
Licenciamento Ambiental será obrigatório e condicionante a ordem de serviços, a qual 
deverá ser apresentada junto à Secretaria Municipal de Obras; 

Apresentar junto à Secretaria Municipal de Obras <PLANO DE GERENCIAMENTO 
DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL=, aprovado previamente pela SEMMA, 
tal exigência é obrigatória para a emissão da ordem de serviço, conforme o Art. 40, § 
4º c/c Art. 55, § 6º, da Lei Municipal nº 2.004/2019; 

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 
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4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes 
termos: 

O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o 
Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos 
da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos 
seguintes procedimentos: 

resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 
resíduos classe A de preservação de material para usos futuros. 

resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de 
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 

resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas específicas. 

Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da 
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de <bota fora=, encostas, 
corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 
licenciadas. 

Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena 
de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de 
Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, 
de 2004. 

Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou 
emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução 
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contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o 
poluente e o tipo de fonte. 

Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar 
os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em 
Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído 
para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos 
termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 
deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que 
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação 
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos 
correspondentes. 

Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de 
defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários 
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formarão um 
conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos 
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo 
a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou 
parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a 
abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de 
todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto 
garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação 
correta nos trabalhos: 

A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 
anteprojetos constantes neste Projeto básico e seus anexos (Caderno de Encargos e 
Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e 
especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas 
interferências entre os diversos projetos. 

Apresentar, anexo às medições, os seguintes elementos: relatório fotográfico; diário de 
obras atualizado, contendo a descrição detalhada de efetivo de funcionários da 
CONTRATADA  locado na obra; relação de equipamentos e informação do tempo, 
indicando, em caso de chuva, a hora do início e do seu término; memória de cálculo 
detalhada de todos os itens objeto da medição; planta iluminada indicando os serviços 
contemplados na respectiva medição, com todas as medidas necessárias e de acordo 
com a planilha de medição; 

00000.0.025929/2024 (VOLUME 1) - 00000.9.195772/2025

 395 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 2476CC4EE
LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ELTON DE AZEVEDO SALVADOR  EM 24/04/2025 09:20:37
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDIMIR ALVARES RIBEIRO NETO  EM 24/04/2025 12:01:02

http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010


 concorrencia.pmbv@prefeitura.boavista.br 
(95) 3621-1748 

 GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1011, BAIRRO SÃO FRANCISCO 
Boa Vista - RR, CEP 69.305-130 

 

 
 
Secretaria Municipal de Licitações e Compras - SMLIC 
Concorrência Pública 

 

 

Apresentar à FISCALIZAÇÃO as licenças necessárias conforme legislação vigente; 

FORNECER e fiscalizar a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), 
equipamentos de proteção coletiva (EPC) e uniformes; 

Fornecer os materiais e/ou serviços conforme as exigências específicas no Projeto 
Básico, em perfeitas condições de utilização; 

Substituir os materiais e/ou serviços do objeto fornecido que se apresentarem em 
desacordo com as características e especificações exigidas, sem ônus para a 
CONTRATANTE; 

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, 
prestando todos os esclarecimentos necessários, atendendo às reclamações formuladas 
e cumprindo todas as orientações da mesma, visando fiel desempenho do serviço; 

Manter durante todo o período de vigência do presente contrato todas as condições que 
ensejaram a sua habilitação; 

Efetuar imediata correção das deficiências apontadas pela contratante com relação à 
execução dos serviços e/ou aquisição dos materiais contratados; 

Entregar os serviços e/ou materiais do objeto do projeto no local especificado neste 
instrumento, em conformidade com as especificações constantes no Projeto Básico e 
preço determinado na proposta e na quantidade solicitada pela CONTRATANTE; 

Retirar a Nota de Empenho emitida pela Secretaria Municipal de Economia, 
Planejamento e Finanças (SEPF), advinda da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis, contados a partir da comunicação realizada pela CONTRATANTE; 

As metas físico-financeiras, projetos, locais de execução, não podem ser alteradas em 
hipótese alguma, sem a expressa e escrita anuência da CONTRATANTE; 

Instalar e manter em bom estado de conservação, a placa de identificação da obra, 
sendo o local definido pela FISCALIZAÇÃO; 

As empresas reunidas em consórcio e vencedora do certame, deverá apresentar à 
CONTRATANTE, no ato da assinatura do contrato, o ato de constituição e registro do 
consórcio;   

Qualquer alteração na composição do consórcio, inclusive quanto à indicação da 
empresa líder, deverá ser previamente autorizada pela CONTRATANTE, a fim de se 
verificar se permanecem válidas as condições de habilitação do consórcio, não se 
admitindo a inclusão posterior de empresa que não seja uma de suas componentes 
originais; 

Demais obrigações estão expressas no <Memorial Descritivo e Especificações 
Técnicas=, que é parte integrante deste Projeto Básico, além das previstas em contrato. 

Permitir livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto 
contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos 
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de controle interno e externo, em atendimento ao artigo 43 da Portaria Interministerial 
nº 424/2016. 

CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), bem 
como o DECRETO MUNICIPAL Nº 039/E, DE 26 DE ABRIL DE 2024, quanto a 
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato 
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da 
proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de 
aceitação expressa. 

Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram 
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 

É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 
permitidas em Lei. 

A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os 
contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 

Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do 
contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo 
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de 
comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto 
não prescritas essas obrigações. 

É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 
responsabilidades decorrentes da LGPD. 

O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos 
deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir 
sua observância. 

O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, 
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação 
formulados. 

O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável 
justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento 
da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado. 

Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles 
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente 
virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados 
(LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de 
responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 
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Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a 
fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas 
na LGPD. 

O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de 
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por 
meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser 
comunicados à autoridade nacional. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, 
XII) 

A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, 
de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor inicial/total/anual do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado 
que: 

• der causa à inexecução parcial do contrato; 

• der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

• der causa à inexecução total do contrato; 

• ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 
motivo justificado; 

• apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução 
do contrato; 

• praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

• comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

• praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 
sanções: 

• Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 
sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da 
Lei nº 14.133, de 2021); 
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• Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 
nas alíneas <b=, <c= e <d= do subitem acima deste Contrato, sempre que não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 
2021); 

• Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 
condutas descritas nas alíneas <e=, <f=, <g= e <h= do subitem acima deste Contrato, 
bem como nas alíneas <b=, <c= e <d=, que justifiquem a imposição de penalidade 
mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

• Multa: 
 Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

 

O atraso injustificado no 

cumprimento do objeto contratado 

ou de prazos estipulados. 

 

Multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por 

cento) sobre o valor total contratado ou, se for o 

caso, sobre o valor correspondente à parte 

executada com atraso, limitada a 30 (trinta) dias. 

Após o trigésimo dia e a critério da 

Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do objeto, sem 

prejuízo da extinção unilateral do contrato. 

Comportar-se de modo inidôneo. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o 

valor do contrato. 

Fizer declaração falsa. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o 

valor do contrato. 

Apresentar documentação falsa. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o 

valor do contrato. 

Cometer fraude fiscal. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o 

valor do contrato. 

Inexecução total.  Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o 

valor do contrato. 

Inexecução parcial. Multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre a 

parcela do contrato não executada. 
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Deixar de executar qualquer 

obrigação pactuada ou prevista em 

lei e no Edital do Certame, onde não 

se comine outra penalidade. 

Multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por 

cento) sobre o valor total contratado, limitada a 

30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério 

da Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do objeto, sem 

prejuízo da extinção unilateral do contrato. 

A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei 
nº 14.133, de 2021) 

Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com 
a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 
2021) 

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 
valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente 
(art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto 
no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar. 

Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 

Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em 
outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 
tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 
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conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 
competente definidos na referida Lei (art. 159). 

A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 
ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 
todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 
administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou 
à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 
obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021) 

 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por 
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no 
âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021); 

As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 
14.133/21.; 

Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser 
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão 
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o 
contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução 
Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 

Demais obrigações constantes no item 16 do Projeto Básico; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 
92, XIX) 

A extinção contratual ocorrerá imediata e independentemente de interpelação judicial 
ou extrajudicial quando ocorrerem as situações previstas artigo 155, inciso I, II e II e 
artigo 137 da Lei 14.133/21 na forma prescrita nos artigos 137, 138 e 139, do 
mencionado Diploma Legal; 
 
O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições 
estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao 
CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de 
ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem ônus de 
qualquer espécie para a Administração. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, 
VIII) 

As despesas decorrentes com a contratação do objeto deste Projeto Básico ocorrerão 
por conta da seguinte dotação orçamentária: 
Unidade Orçamentária: 020901 

Funcional Programática: 15.451.0039.2120 

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 

Valor da Contrapartida: R$ 9.592,00 (nove mil e quinhentos e noventa e dois reais). 

Fonte: RECURSO PRÓPRIO (1.500.000) 

Valor de Repasse do Convênio: R$ 4.785.919,00 (quatro milhões, setecentos e oitenta 

e cinco mil, novecentos e dezenove reais). 

Fonte: CONVÊNIO 952781/2023/MCID/CAIXA/PMBV (1.700.000) 

Valor Total: R$ 4.795.511,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e cinco mil, 

quinhentos e onze reais). 

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 
aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 
mediante apostilamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da 
Lei nº 14.133, de 2021. 

O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 

As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 
aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos 
casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a 
formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da 
Lei nº 14.133, de 2021). 
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Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 
14.133, de 2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, 
bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei 
n.º 14.133, de 2021, e ao  art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso 
V, do Decreto n. 7.724, de 2012 e Decreto Municipal nº 049/2024. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º) 

Fica eleito o Foro da cidade de Boa Vista para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, 
conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

Boa Vista – RR, ___ de ___ de 2025. 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1- ____________________________ 

2 - ____________________________ 
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CNPJ 

ANEXO III 
 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
(em papel timbrado da licitante) 
 
 
AO: MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
PROCESSO N° 025929/2024-SMO. 
CONCORRÊNCIA nº 90006/2025. 
ABERTURA DIA:04/06/2025. 
HORÁRIO: 10h:00min. (Horário de Brasília) 
  
 
Prezados Senhores, 
Encaminhamos a V.S.ª nossa proposta para 
______________________________________________________________________
_________________________________, no município de BOA VISTA/RR, a saber: 
 
• Valor global: R$ ___________________________ 
(______________________________); 
 
• Prazo de validade: ______ (_____________) dias, contados a partir da data desta 
licitação; 
 
• Prazo de execução: _______ (___________) dias, contados a partir da data de emissão 
da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Obras – SMO; 
 
• Responsável (eis) 
Técnico(s):_________________________________________________; 
 
• Responsável Legal: 
_________________________________________________________; 
 
• Banco _____________________, Agência___________, Conta Corrente nº 
___________; 
 
Atenciosamente, 

Boa Vista – RR, ___ /___ / 2025. 
 
___________________________________________________________ 
(INCLUIR NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
(N.º DA CARTEIRA DE IDENTIDADE COM INDICAÇÃO DO ÓRGÃO 
EXPEDIDOR) 
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