

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SMSP
Superintendência de Iluminação Pública - SUIP

ANEXO VII - PLANILHA RESUMIDA (REATIVAÇÃO – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REATIVAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA DE 5MWP LOCALIZADA NA BR 174 - BOA VISTA-RR, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSIM COMO, OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CREDITOS GERADOS.

OBRA	BANCO DE DADOS	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
REATIVAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA	SINAPI - 05/2023 - Roraima SBC - 06/2023 - Roraima SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul	30,12%	Desonerado: Horista: 84,10% Mensalista: 44,74%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 75.391,36	0,84 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 44.591,00	0,50 %
3	INSTALAÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	R\$ 8.839.095,59	98,66 %
		Total sem BDI	R\$ 7.045.040,74
		Total do BDI	R\$ 1.914.037,21
		Total Geral Reativação	R\$ 8.959.077,95

OBRA	BANCO DE DADOS	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	SINAPI - 05/2023 - Roraima SBC - 06/2023 - Roraima SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul	30,12%	Desonerado: Horista: 84,10% Mensalista: 44,74%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	GESTÃO DA MANUTENÇÃO	R\$ 43.130,64	2,65 %
2	MONITORAMENTO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R\$ 387.663,35	23,80 %
3	MANUTENÇÃO CORRETIVA	R\$ 1.198.094,83	73,55 %
		Total sem BDI	R\$ 1.251.839,37
		Total do BDI	R\$ 377.049,45
		Total Geral Manutenção	R\$ 1.628.888,82
		TOTAL GERAL REATIVAÇÃO + MANUTENÇÃO	
		Total sem BDI	R\$ 8.296.880,11
		Total do BDI	R\$ 2.291.086,66
		Total Geral	R\$ 10.587.966,77